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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de obras 

Procedimiento abierto. 

 

I. Cláusulas generales del contrato. 

 

1. Objeto del contrato.  

2. Régimen jurídico del contrato. 

3. Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 

4. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación 

5. Valor estimado del contrato. 

6. Presupuesto de licitación 

7. Precio del contrato. 

8. Existencia de crédito. 

9. Plazo de duración o ejecución del contrato. 

10. Perfil de contratante. 

11. Proyecto de obras. 

 

II. Licitación, adjudicación y ejecución del contrato. 

 

12. Capacidad, solvencia y clasificación del empresario para contratar. 

12.1. Aptitud y capacidad. 

12.2. Solvencia. 

12.3. Clasificación. 

13. Garantía provisional. 

14. Criterios de adjudicación y desempate. 

14.1. Criterios. 

14.2. Desempate. 

14.3. Mejoras. 

15. Licitación. Presentación de proposiciones. 

15.1. Presentación de solicitudes medios electrónicos. 

15.2. Plazo de presentación de las proposiciones. 

15.3. Acceso a los pliegos  e  información adicional. 

15.4. Confidencialidad. 

16. Contenido de las proposiciones. 

16.1. Sobre o archivo electrónico A. Título: documentación administrativa. 

16.2. Sobre o archivo electrónico B. Título: documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor. 

16.3. Sobre o archivo electrónico C. Título: oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables  mediante fórmulas 

16.4. Referencias técnicas. 

16.5. Variantes. 

17. Mesa de contratación. 

18. Examen de las proposiciones, valoración, propuesta de adjudicación y publicidad. 

19. Examen y calificación de la documentación contenida en el sobre  o archivo 

electrónico a. 

20. Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres b y c. 

21. Ofertas anormalmente bajas 
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22. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

23. Garantía definitiva 

24. Garantía complementaria 

25. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 

adjudicación 

26. Adjudicación y notificación de la adjudicación del contrato. 

27. Sucesión en el procedimiento. 

28. Formalización del contrato 

28.1. Formalización 

28.2. Anuncio de formalización 

29. Pago del precio 

29.1.  Abono del precio. 

29.2. Anualidades. 

29.3. Abonos a cuenta 

29.4. Presentación y requisitos de la factura electrónica, aprobación de los 

documentos que acreditan la conformidad. 

29.5. Medición de las certificaciones. 

29.6. Cobro con confirming. 

29.7. Cesión del derecho de cobro. 

29.8. Abono de Unidades de Seguridad y Salud. 

30. Revisión de precios 

31. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

32. Obligaciones esenciales o especiales de ejecución. 

33. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.  

34. Subcontratación. 

35. Cesión del contrato. 

36. Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales. 

36.1. Unidades de Obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

36.2. Incumplimiento parcial o defectuoso. 

36.3. Demora en la ejecución. 

36.4. Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista. 

36.5. Daños y perjuicios. 

36.6. Imposición delas penalidades. 

37. Ejecución de las obras. 

38. Comprobación del replanteo. 

39. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

40. Protección de datos de carácter personal. 

41. Dirección y supervisión de la obra.  

42. Principio de riesgo y ventura 

43. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  

44. Seguros. 

45. Programa de trabajo. 

46. Plan de Seguridad y salud. 

47. Productos industriales de empleo en la obra. 

48. Señalización delas obras. 

49. Oficina de empresa y de obra. 

50. Información y difusión de las obras. 

Firmado por: ANGELA SOTO
Cargo: Jefe de Servicio
Fecha: 28-10-2019 12:39:58

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
 d

e 
67

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 5
6e

e5
d0

08
2c

5c
ad

8

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

ec
on

tr
a.

ug
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

56
ee

5d
00

82
c5

ca
d8

http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=56ee5d0082c5cad8


 

 

 

 

3 

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.  

Santa Lucía, 8. 18071-Granada | Tlfno. +34 958 24 43 32 | Fax +34 958 24 43 02 | scgp@ugr.es | www.ugr.es 

51. Libro de órdenes. 

52. Libro de incidencias. 

53. Libro de subcontratación. 

54. Ensayos y análisis. 

55. Modificación del contrato. 

55.1. Modificaciones previstas. 

55.2. Modificaciones no previstas. 

55.3. Formalización de las modificaciones. 

55.4. Obligatoriedad de la modificación. 

55.5. Modificaciones del contrato de obras. 

56. Suspensión del contrato. 

 

III. Extinción del contrato. 

 

57. Cumplimiento del contrato y recepción de las obras. 

58. Certificación final de obra 

59. Plazo de garantía vicios y defectos.  

60. Devolución de garantía y liquidación de las obras. 

61. Responsabilidad por vicios ocultos 

62. Resolución del contrato 

 

IV. Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos. 

 

63. Prerrogativas de la administración 

64. Jurisdicción competente 

65. Interposición de recursos.  
 

 

Firmado por: ANGELA SOTO
Cargo: Jefe de Servicio
Fecha: 28-10-2019 12:39:58

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 3
 d

e 
67

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 5
6e

e5
d0

08
2c

5c
ad

8

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

ec
on

tr
a.

ug
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

56
ee

5d
00

82
c5

ca
d8

http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=56ee5d0082c5cad8


 

 

 

 

4 

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.  

Santa Lucía, 8. 18071-Granada | Tlfno. +34 958 24 43 32 | Fax +34 958 24 43 02 | scgp@ugr.es | www.ugr.es 

I. Cláusulas generales del contrato. 

 

1. Objeto del contrato. 

 El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecución de las 

obras y/o los trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Universidad de 

Granada y el estudio básico de seguridad y salud, en el que se hacen constar los 

responsables de la dirección de la obra, de la dirección de la ejecución  de la obra y de su 

coordinación de seguridad y salud, y las determinaciones contenidas en el Pliego de 

prescripciones técnicas, que se recogen y clasifican conforme al artículo 13 y 232 de la 

LCSP 2017 en el apartado 2 del Cuadro de Características del Contrato. Se llevará a cabo 

en los lugares que se especifican en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Características. 

 En aquellos casos en que se prevea la contratación de la obra por lotes 

diferenciados entre sí, la concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se 

podrá realizar por separado.. 

 Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se 

establezca en el apartado 2 del Cuadro de Características del Contrato un número máximo 

de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicatario por cada licitador 

 Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un 

licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo 

indicado en el anuncio y en el Cuadro de Características del Contrato, serán de aplicación 

los criterios objetivos y no discriminatorios establecidos en el apartado 2 de dicho Cuadro. 

 A estos efectos en las uniones de empresarios serán éstas y no sus componentes las 

consideradas candidato o licitador. 

 De la misma manera, cuando el apartado 2 del Cuadro de Características del 

Contrato permita que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, se podrá 

adjudicar a una oferta integradora en las condiciones señaladas en el citado apartado del 

mismo. 

 

2. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a 

lo señalado en el artículo 25 de la ley 9/2017  y se regirá, en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por la legislación básica 

del Estado en materia de contratación: la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

en adelante LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en 

cuanto no se oponga a lo establecido en el LCSP, en adelante RGLCAP, y, por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la normativa autonómica de desarrollo 

en materia de contratos, y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de 

diciembre) de Universidades y los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 

231/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. nº 147, de 28 de julio), aplicándose, supletoriamente las 

normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
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Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y 

sus anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los 

documentos que integran el proyecto de las obras que revestirán carácter contractual. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

entenderán parte integrante de aquél. 

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que 

reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.  

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto 

se estará al orden de prelación que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

que integra aquél., si bien se define igualmente la prevalencia del Cuadro Resumen de 

Características sobre las cláusulas generales del Pliego en todo aquello en que el cuadro 

resumen concreta respecto al presente pliego. 

En caso de discrepancia entre los documentos del Proyecto, se atenderá al orden 

de prelación que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma 

parte del mismo y, en su defecto, el orden será el siguiente: Pliego, Presupuesto, Planos 

y Mediciones. 

 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o 

de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 

ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de 

su cumplimiento. 

 Los documentos contractuales se entenderán modificados por las mejores 

condiciones de ejecución contenidas en la oferta del adjudicatario. 

 

3. Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 

 El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada como así se hace 

constar en el apartado 3 del Cuadro de Características del Contrato, de conformidad con lo 

señalado en los artículos 20 y 19 de la LCSP 2017. 

 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a 

los artículos artículo 156  a 158 de la LCSP 2017, y se tramitará de acuerdo con lo 

señalado en el citado apartado 3, de modo que, cuando la tramitación sea de urgencia, se 

aplicarán las especialidades y plazos previstos en el artículo 119 del LCSP 2017  

 Cuando conforme al apartado 14 del Cuadro de Características del Contrato se 

admita la presentación de variantes, porque en la adjudicación se tengan en cuenta criterios 

distintos del precio, éstas se deberán acomodar a los requisitos mínimos, modalidades, 

características, elementos, condiciones en las que queda autorizada su presentación 

señaladas en dicho apartado, teniendo en cuenta que las precisiones de las variantes que se 

puedan admitir podrán hacer referencia a las funcionalidades y/o las necesidades que en él 

se concretan, como señala el artículo 142 de la LCSP 2017. 

 En tal caso, cada licitador en la proposición que presente deberá incluir 

obligatoriamente la solución al proyecto base. 

 

4. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

 En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo 

señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y 

extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad 

de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en 

cuenta. 
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5. Valor estimado del contrato. 

 El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado 4 del Cuadro de 

Características del Contrato, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la 

LCSP 2017 y que en tal apartado se explicita, que incluye tanto los costes derivados de 

la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se derivan de la 

ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura, el beneficio 

industrial y el derivado de los suministros necesarios para su ejecución que en su caso 

se pongan a disposición del contratista por el órgano de contratación. 

 

6. Presupuesto base de licitación. 

 El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en 

virtud del contrato puede comprometer la Universidad de Granada, incluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo 

señalado en el artículo 100.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el 

apartado 4 del Cuadro de Características del Contrato, e incluye los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecución, y además, cuando el 

coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del 

precio total del contrato, indica de forma desglosada y con desagregación de género y 

categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de 

referencia. 

 Se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, 

por tanto, en los precios del proyecto entre otros, los relativos a los medios auxiliares, 

instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se 

precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la 

forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización 

de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para 

la consecución de los mismos 

 En el supuesto de división en lotes se indicará el presupuesto de licitación de cada 

uno de ellos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características, con su 

correspondiente desglose de IVA.. 

 

7. Precio del contrato. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará 

como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del 

proyecto aprobado por la Administración afectados por el coeficiente de adjudicación 

resultante de la oferta económica realizada por el licitador 

En el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características se indicará el sistema de 

determinación del precio, que podrá estar referido tanto en términos de precios unitarios 

referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que 

se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la 

totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 

descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final 

expresado en letras. 
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Todos  los  trabajos,  medios auxiliares y materiales que sean  necesarios para  la  

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características 

técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, 

se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción de los precios.  

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los 

costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo 

necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a 

unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre 

incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 

proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 

relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras 

accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el 

proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los 

gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos 

aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  

En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano 

de obra y maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y 

actividades relativos a: replanteos, limpiezas previas, preparación del tajo e implantación 

de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado 

y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, 

herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de 

la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o 

cualquier elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre 

que la unidad de obra se entregará instalada, legalizada con las autorizaciones 

administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento y rendimiento 

necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará incluida en los 

precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la 

unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.  

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se 

considerarán válidos, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que 

haya de utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a 

ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se especifique una 

procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo 

caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  

Los  precios de  los materiales  y productos  del  proyecto  se considerarán válidos 

para cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas 

industriales que se ajusten a las características técnicas descritas para los mismos y que 

cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios 

correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento 

promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales u 

homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 
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exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las 

prescripciones técnicas del proyecto.  

 El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, si así se establece en el apartado 

5 del Cuadro Resumen de Características, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la 

aplicación de fórmulas o índices oficiales, que se especificarán en el citado apartado 5. 

 Asimismo, en su caso, deberá motivarse las causas de su improcedencia en dicho 

apartado 5. 

 

8. Existencia de crédito. 

 Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven 

para la universidad del cumplimiento de este contrato, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias y anualidades que figuran en el apartado 4 del Cuadro Resumen de 

Características. 

  En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará 

en el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características el tipo de Fondo y el porcentaje 

de cofinanciación. 

 

9. Plazo de duración o ejecución del contrato. 

 El plazo total de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su 

caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado 7 del Cuadro Resumen de 

Características, y comenzarán con el Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de 

las Obras, sin perjuicio del plazo total que determine la oferta presentada por el licitador 

que resulte adjudicatario y de los plazos parciales que se fijen con ocasión de la 

aprobación del programa de trabajo. 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. 

 

10. Perfil de contratante.   

 Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia 

y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de la Universidad de 

Granada, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información 

relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el 

presente pliego y toda la información relativa a los contratos exigida por LCSP. 

 El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web del 

órgano de contratación, indicada en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Características 

del presente pliego. 

 

11. Proyecto de obras. 

 Con carácter previo a la adjudicación del contrato deberá haberse elaborado, 

supervisado, aprobado y replanteado el proyecto que defina con precisión el objeto del 

contrato, aprobación que corresponde al órgano de contratación competente de la 

Universidad de Granada. 
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 Cuando se pretenda la adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución 

quedará condicionada a la supervisión, replanteo y aprobación del proyecto por el órgano 

de contratación. 

 El proyecto deberá tener el contenido previsto en el artículo 233 de la LCSP 2017. 

 La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras 

correspondientes solo podrá tener lugar con carácter excepcional y efectuarse en los 

supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el expediente que recoge 

el artículo 234 de la LCSP 2017 y así se señale en el apartado 2 del Cuadro de 

Características del Contrato. 
 

II. Licitación y adjudicación del contrato 

 

12. Capacidad, solvencia y clasificación del empresario para contratar. 

12.1. Aptitud y capacidad.  

 Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 

prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 del LCSP, y en su caso, acrediten su 

solvencia económica y financiera y técnica, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se 

encuentren debidamente clasificadas, o se permita legalmente acreditar la solvencia 

indistintamente mediante su clasificación. 

 Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 

determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 

financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de 

adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

 Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del 

contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios 

 En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se estará a 

lo dispuesto en los artículo 67 y 68 de la LCSP 2017. 

 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de 

Contratación cuando existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP 

2017 sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 

uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 

en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de 

empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 
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 La Universidad de Granada adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la 

participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento 

de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar a establecerse 

que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando 

no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

 A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación 

puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 

adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del 

proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son 

objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el 

sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas 

colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. 

 

12.2. Solvencia.  

 Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en 

el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características, en el que, asimismo, se indicará la 

documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido 

obligatoriamente por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo 

dispuesto en el LCSP. Asimismo, aquellos empresarios no obligados al requisito de 

clasificación podrán aportar ésta como alternativa a los requisitos de solvencia 

económica y financiera y técnica exigidos, en su caso.  

 Los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia 

económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los 

contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, salvo que en el 

citado apartado 9 del Cuadro Resumen de Características se establezca de modo expreso 

su exigencia (artículo 11.5 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre). 

 Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia 

y medios de otras entidades, conforme al artículo 75 de la LCSP, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que, durante toda la duración de la ejecución del contrato 

dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar. 

 En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 

uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 

temporal. 

 Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 

demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal 

efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará 

por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto. 
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 En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de 

contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por 

la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la 

empresa contratista. 

 Cuando así se determine en el apartado 22 (sobre subcontratación) del Cuadro 

Resumen de Características del Contrato, deberán ejecutarse directamente por el propio 

licitador los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los 

nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para ello. 

 Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o 

materiales suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación 

esencial a los efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de 

imposición de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

 

Solvencia económica y financiera debe acreditarse de acuerdo con el artículo 87 de la 

LCSP, por uno o varios de los medios siguientes, cuya concreción se realizará en el 

apartado 9 del Cuadro Resumen de Características: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido 

en el anuncio de licitación. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 

excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos 

debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales 

vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. La 

Universidad de Granada indicará las principales razones de la imposición de dicho 

requisito. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en 

relación con cada uno de los lotes. No obstante, se podrá establecer el volumen de 

negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en 

caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al 

mismo tiempo. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 

exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 

y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 

por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos 

del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio entre 

activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si se especifica en el Cuadro Resumen de 

Características los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos 

métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. 

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores se podrá exigir que el 

periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una 

sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no 
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supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de 

Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 

financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y 

documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los 

siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos 

profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de 

negocios global de la empresa.  

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 

empresario. 

Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando en el apartado 9 

Cuadro Resumen de Características no se concreten los criterios y requisitos mínimos 

para su acreditación los licitadores o candidatos acreditarán su solvencia económica y 

financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación: 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 

volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y 

media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al 

menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un 

año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Solvencia técnica debe acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, de 

acuerdo con el artículo 88 de la LCSP, cuya concreción se realizará en el apartado 9 del 

Cuadro Resumen de Características: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y 

el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por 

las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 

dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de 

competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las 

pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 

contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas 

por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el 

control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 

Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 

participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá 
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como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 

participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 

integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 

acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea 

requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 

y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos 

encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio 

de adjudicación. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano 

de contratación. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación. 

 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 

contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 

una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios 

de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea 

aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado 

de obras. 

En el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características se fijarán los medios 

admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 

adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos 

exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la 

clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de 

obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de 

clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 

para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo 

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 

ciento de la anualidad media del contrato. 

 

12.3. Clasificación. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras 

será requisito indispensable y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para 

los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. 

Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 

en función del objeto del contrato corresponda, y que recoge el apartado 9 del Cuadro 

de Características del Contrato con categoría igual o superior a la exigida para el 

contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo antes señalado acreditará su 
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solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. El empresario en 

tal caso podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato 

o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 

en el anuncio de licitación y detallados en el apartado 9  del Cuadro Resumen de 

carácteristicas. 
 

 

13. Garantía provisional 

 Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitución de 

una garantía provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP 

2017, su importe será el que figure en el apartado 8 del Cuadro Resumen de Características 

del Contrato, sin que su importe sea superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 

licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 La garantía provisional se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el 

apartado 1 del artículo 108 de la LCSP 2017 y habrá de depositarse en la Caja de 

Depósitos Provincial de la Comunidad Autónoma. 

 Cuando el contrato se haya dividido en lotes, la garantía provisional se fija 

atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar 

oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato. 

 La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía 

provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya 

constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 

definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 
 

14. Criterios de adjudicación y desempate. 

 

14.1 Criterios.- La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio,  que se evaluará con 

arreglo a criterios económicos y cualitativos.  

 La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, salvo que las 

prestaciones estén perfectamente definidas y no sea posible variar los plazos de entrega ni 

introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el 

precio el único factor determinante de la adjudicación. 

 Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación 

con la ponderación relativa de los mismos, en el orden decreciente de importancia que se 

les atribuye en el apartado 11  del Cuadro Resumen de Características del Contrato. 

 

14.2 Desempate.- Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se 

produzca un empate entre dos o más ofertas, salvo que se establezca de manera diferente 

en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Características,  se aplicarán los criterios 

vinculados al objeto del contrato, y conforme al apartado 1 del artículo 147 de la LCSP 

2017, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

1º. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
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número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

2º. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

3º. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

4º. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

 La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

14.3 Mejoras.- En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de 

adjudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas en el apartado 10 del 

Cuadro Resumen de Características del Contrato. Se considerará que se cumple esta 

exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, 

modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el 

objeto del contrato. 

 Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que 

figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que 

aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato. 

 Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del 

contrato y no podrán ser objeto de modificación. 

 

15. Licitación. Presentación de proposiciones 

 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 La presentación de la oferta lleva aparejada  la autorización a la mesa y al órgano 

de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones. 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes y si así se 

recoge en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características del Contrato, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las propuestas por él suscritas. 

 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

15.1 Presentación de las proposiciones por medios electrónicos a través de  la 

plataforma PLYCA utilizada por la Universidad de Granada. 

 Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación 

publicado en el Perfil del Contratante. 

 La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, 

de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta 
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de la LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 

3 de la citada Disposición adicional de la LCSP 2017  y así se señale en el apartado 13 del 

Cuadro Resumen de Características del Contrato. 

 A la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 

electrónica de las proposiciones se podrá acceder desde el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Granada. Para poder participar en cualquier procedimiento de contratación 

como interesado, licitador, adjudicatario o contratista por medios telemáticos, deberá estar 

dado de alta en la plataforma de contratación dela Universidad de Granada, accediendo con 

un certificado digital reconocido en la dirección http://econtra.ugr.es/licitacion/tramites.do. 

 Las empresas podrán consultar información sobre este procedimiento en el portal 

PLYCA soporte de empresas: http://www.nexus-it.es/soluciones/plyca/soporte-empresas/ 

 Cuando así se contemple en el apartado 13 del Cuadro Resumen de 

Características excepcionalmente las proposiciones se presentarán por medios no 

electrónicos, deberán remitirse mediante correo dirigido al Registro General Central de la 

Universidad de Granada (C/ Cuesta del Hospicio, s/n, 18071-Granada) dentro del plazo 

señalado en el anuncio de licitación. Por parte del Registro General Central se emitirá 

recibo al presentador, en el que constará el nombre del licitador, la denominación del 

objeto del contrato y el día y hora de la presentación. En tal caso el licitador además vendrá 

obligado a justificar la fecha de imposición del envío y anunciar su remisión, en el mismo 

día, al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, en dicho envío consignará el 

número de expediente, título completo del contrato y nombre del licitador: 

 Mediante fax, adjuntando copia del resguardo de correos o mensajería (Fax nº 958 

244302). 

 Mediante telegrama, dirigido al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial (2ª 

planta del Edificio Administrativo, C/Santa Lucía, 8, 18071-GRANADA). 

 Mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección: scgp@ugr.es. en este 

supuesto el envío sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de 

sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 

fidedignamente al remitente y al destinatario. 

 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 

recibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 

plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se 

hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá 

como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo electrónico se haga referencia al 

número del certificado del envío hecho por correo. Transcurridos, no obstante, diez días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 

en ningún caso. 

 

15.2 Plazo presentación de las proposiciones. 

 Los plazos de presentación de las ofertas teniendo en cuenta el tiempo que 

razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del 

contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en  la Ley. 

 El plazo para presentar las proposiciones  no será inferior a veintiséis días, 

contados desde la fecha de publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil 

del contratante de la Universidad de Granada, con forme al artículo 156 de la LCSP. 

 El plazo de presentación podrá ser ampliado cuando: 
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a) Cuando el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial u otro que intervenga no 

hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera 

formulado con la debida antelación, de acuerdo con el apartado siguiente, salvo que la 

información solicitada tenga un carácter irrelevante. 

 La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 

información solicitada por el interesado. 

b) Cuando se produzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, 

en todo caso cuando afecte a: la clasificación requerida, el importe y plazo del contrato, 

las obligaciones del adjudicatario,  al cambio o variación del objeto del contrato.  

c) Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno 

o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos 

mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación, se ampliarán 

de forma que todos los que interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la 

información necesaria para preparar aquellas. 

 

15.3 Acceso a los pliegos  e  información adicional. 

 El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por 

esta Universidad a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será 

libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del 

anuncio de licitación. 

 Cuando excepcionalmente, en los casos que señala el apartado 2 del artículo 138 de 

la LCSP, el acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación 

se realice por medios no electrónicos, lo que se hará constar en el apartado 3 del Cuadro de 

Características del Contrato, el anuncio de licitación advertirán de esta circunstancia; y el 

plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se 

prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente. 

 

 El órgano de contratación de la Universidad proporcionará a todos los interesados 

en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado 

para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás 

documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido 

al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. En 

los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a 

más tardar antes de que finalice el citado plazo. Si así lo indica el citado apartado las 

respuestas tendrán carácter vinculante y se publicará en el perfil de contratante. 

 

15.4 Confidencialidad. 

 De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la  Universidad de Granada no 

divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

confidencial en el momento de presentar su oferta. 

 El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, 

a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de 

licitación o en otros posteriores. 

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 

 El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 
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partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto 

en  el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante 

RGPD) y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD). 

 Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter 

confidencial se designe durante el plazo que se determine en el apartado 25 del Cuadro 

Resumen de Características del Contrato (artículo 133.2 de la LCSP 2017). 

 De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 

posee dicho carácter. El modelo de declaración figura como Anexo IV al presente pliego. 

 

16. Contenido de las proposiciones. 

 Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres o archivos 

electrónicos que luego se señalan, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 

representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del 

licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 

ordenado numéricamente. 

 Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano. 

 En la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, deberá presentarse 

por los licitadores en sobre o archivo electrónico (A) que contenga la información a que se 

refiere el artículo 140 de la LCSP,  distinto al sobre o archivo electrónico que contenga la 

proposición (B y/o C), cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la 

LCSP se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán 

presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación 

que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 

valor (B), y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (C). 

 

16.1 Sobre o archivo electrónico A. Título: documentación administrativa,. 

Contenido: 

El Sobre A incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario de documento 

europeo único de contratación (DEUC), y que se adjunta como Anexo I las instrucciones 

para la cumplimentación del DEUC, que deberá estar firmada y con la correspondiente 

identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto: 

1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2º. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en 

las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado 

del documento europeo único de contratación. 

3º. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP 2017,  que establece que 

también están incursas en prohibición de contratar aquellas empresas de las que, por 

razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
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continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 

en las que hubiesen concurrido aquellas. 

4º. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, cuando el órgano de 

contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma y así se 

haga constar en el apartado 3  del Cuadro Resumen de Características del Contrato. 

 Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas deberá presentar una 

declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 

arreglo al formulario normalizado del DEUC. 

 Cuando excepcionalmente se exija garantía provisional, el documento acreditativo 

de haberla constituido. 

 En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 

figurará la información requerida en estos casos en el formulario del DEUC. 

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma, indicando los nombres y circunstancias de las 

empresas que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

 Además de la declaración responsable las empresas extranjeras, en los casos en 

que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

 Cuando el apartado 2 del Cuadro Resumen de Características del Contrato prevea la 

división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y 

financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a otro, se aportará una 

declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 

requisitos de solvencia. 

 Cuando varias empresas de un mismo grupo presenten oferta, a los efectos de la 

aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo 

tercero del artículo 149 de la LCSP, sobre ofertas anormalmente bajas, los licitadores 

deberán presentar declaración, según modelo que figura como Anexo II al presente pliego, 

de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio y pertenece a un grupo de empresas con indicación de la relación de las 

empresas de dicho grupo que se presentan a licitación. 

 De conformidad con lo establecido en la cláusula 14.4,  los licitadores podrán 

presentar una declaración conforme al modelo que figura como Anexo IV al presente 

pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a 

su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. 

 Cuando el apartado 13 del Cuadro Resumen  de Características del Contrato exija la 

acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario del 

documento europeo único de contratación, el mismo indicará la forma de su acreditación. 

 El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 

existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
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necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 

contrato. 

 No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 

la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema 

de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, 

no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 

de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

16.2 Sobre o archivo electrónico B. Título: documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor. 

Contenido:  

 Cuando conforme al artículo 145 de la LCSP 2017 se utilicen una pluralidad de 

criterios de adjudicación, el sobre o archivo electrónico B los licitadores incluirán la 

documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende 

de un juicio de valor.  

 Cuando la totalidad de los criterios de adjudicación deban ser valorados conforme a 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, no se presentará Sobre o 

archivo electrónico B.  

 En ningún caso podrá incluirse, en este sobre o archivo electrónico B documentos 

propios del sobre o archivo electrónico C, siendo esto causa de exclusión. 

 

16.3 Sobre o archivo electrónico C. Título: oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables  mediante fórmulas. 

 En este sobre o archivo electrónico C se incluirá la oferta económica y la restante 

documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 

 La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se 

realizarán conforme al modelo que se adjunta como Anexo VI de este Pliego. 

 La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de 

modo que serán excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer, claramente, lo que la Universidad estime fundamental para considerar la 

oferta. En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, 

prevalecerá esta última. 

 En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los 

licitadores podrán optar por ofertar a la totalidad de los lotes o a un número determinado 

de ellos, pero en cualquier caso ofertarán la totalidad de los artículos y cantidades previstos 

en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por  precios unitarios, y por 

el importe total de cada lote ofertado. 

 No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al 

presupuesto de licitación. 

 

16.4 Referencias técnicas 
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 Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros 

documentos en orden a permitir verificar que la proposición cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se incluirá 

en el sobre o archivo electrónico B,  cuando su presentación sea obligatoria al incluir 

criterios evaluables mediante juicio de valor, y en otro caso en el sobre o archivo 

electrónico C. 
 

16.5 Variantes. 

 Los licitadores podrán ofrecer variantes o alternativas a las prescripciones contenidas 

en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del contrato, si así se prevé en 

el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características. 

 La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de 

licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda 

autorizada su presentación. 

 Cuando se haya previsto en el citado apartado, los licitadores podrán presentar 

más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en 

el mismo. En este caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las 

demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo 

constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo 

de proposición.   
 

17. Mesa de contratación. 

 La Mesa de contratación tendrá la composición recogida en el apartado 15 del 

Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 326 

de la LCSP. 

 Actuará como Secretario un funcionario del Servicio de Compras y Gestión 

Patrimonial. 

 La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante. 

 

18. Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación,  publicidad y 

valoración. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones, 

formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una 

vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del 

adjudicatario. 

 La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte 

días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

 Si la proposición se contiene en más de un sobre o archivo electrónico, que deban 

abrirse en varios actos independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido 

cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos 

electrónicos que componen la proposición. 

 La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se 

prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 

contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 
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Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 

señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se 

estime pertinente.  

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta 

es la que incorpora el precio más bajo. 

 La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto frente a la Universidad de Granada. No obstante, cuando el órgano de 

contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá 

motivar su decisión. 

 Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e identidad de 

los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de 

contratación relativas al procedimiento de adjudicación, el informe de valoración de los 

criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las 

ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP 2017  y, en todo caso, la resolución de 

adjudicación del contrato. El perfil del contratante actuará como tablón de anuncios, sin 

perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores 

afectados. 

 Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación se 

procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido garantía 

provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por el importe que se 

indique en el apartado 21 del Cuadro Resumen de Características, y que no podrá ser 

superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el IVA. 

 El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público 

que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa y, 

en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Publicas. 

 De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las 

notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 

comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde 

la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia 

electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en 

el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

 El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 

previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados 

desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a 

su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 

imposibilidad técnica o material del acceso. 

 

19. Examen y calificación de la documentación contenida en el sobre  o archivo 

electrónico A. 

 La Mesa de Contratación, a través del su Secretario, calificará la documentación de 

la declaración responsable y demás documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos, recogida en el artículo 140 de la LCSP. 
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 Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario 

para que los corrija. 

 De no se subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación 

entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

 En todo caso, se entenderá como defecto no subsanable la falta de constitución de 

la garantía provisional, con anterioridad a la terminación del plazo de licitación, en el 

caso de que su constitución sea exigida. 

 La Mesa, una vez transcurrido el plazo de subsanación de defectos, determinará 

los que se admiten por haber subsanado dichos defectos, en su caso, y propondrá al 

órgano de contratación las empresas que definitivamente quedan excluidas de la 

licitación por no acreditar los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas 

administrativas, con pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo. 

 

20. Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres B y C. 

 Los criterios de valoración para la determinación de la oferta con mejor relación 

calidad-precio serán los establecidos en el apartado 11 del Cuadro Resumen de 

Características. 

 La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 

corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 

que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien al comité 

formado por expertos con cualificación apropiada, o al organismo técnico especializado, 

que, en su caso se recoja en apartado 15 del Cuadro Resumen de Características del 

Contrato, sin perjuicio de que la designación de sus miembros deba publicarse en el 

Perfil del Contratante. 

 La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 

criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de 

ello. 

 La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la 

apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 

 Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios 

distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 

técnicas del pliego el órgano competente, podrá solicitar, antes de formular su 

propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 

 Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de 

técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del contrato. 

 Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 

reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos 

o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional. 

 El apartado 11 del Cuadro Resumen de Características del Contrato precisará, 

salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, la ponderación relativa 

atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una 

banda de valores con una amplitud máxima adecuada. 

 Igualmente señalará cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias 

fases, en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral 
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mínimo del porcentaje de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos 

para continuar en el proceso selectivo. 

 Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar 

los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 

21. Ofertas anormalmente bajas 

Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que cumplan los 

parámetros objetivos que contempla el apartado 12 del Cuadro Resumen de 

Características del Contrato. 

Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, en el que 

se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas 

porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales anormalmente 

bajas, la falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149 

de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 

injustificada de la proposición. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se 

fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o 

económico. 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad 

hubiera resultado adjudicataria del contrato, la Universidad de Granada velará por la 

adecuada ejecución del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de las 

obras contratadas. 

 

22. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación 

 Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, el 

servicio de Contratación y Gestión Patrimonial requerirá al licitador que haya 

presentado la mejor oferta de conformidad con el artículo 150 de la LCSP 2017, para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las 

circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las que se refiere el artículo 

141 de la LCSP 2017. 

 Si así se exige en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características del 

Contrato deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello. 

 En caso de empate deberá aportar, igualmente la documentación acreditativa de 

los criterios de desempate, a los que se refiere  la cláusula 14.2 este PCAP sobre 

desempate. 

 Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 13 del Cuadro Resumen de 

Características del Contrato. 
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 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 

3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido,  si 

no se hubiera constituido garantía provisional, la Universidad le podrá imponer una 

penalización por el importe que se indique en el apartado 21 del Cuadro Resumen de 

Características, y que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de 

licitación, excluido el IVA. Sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición 

para contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o 

negligencia. 

 En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 
 

23. Garantía definitiva. 

El licitador que presente la oferta con mayor puntuación deberá constituir a 

disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 

ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que se exima 

motivadamente de tal obligación en apartado 8 del Cuadro Resumen de Características 

del Contrato. 

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con 

referencia al precio máximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe 

de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en 

el artículo 108 de la LCSP 2017. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 

medios electrónicos. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva deberá acreditar en el 

plazo conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 

efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la 

cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 

fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato. 

La garantía definitiva únicamente responderá de los conceptos a los que se refiere el 

artículo 110 de la LCSP 2017: 
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a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente 

Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas 

las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 

contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del 

contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 

incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 

acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de 

los bienes construidos o suministrados durante el plazo de garantía que se haya 

previsto en el contrato. 

 

24. Garantía complementaria. 

En casos especiales, el órgano de contratación si así se determina en el apartado 8 

del Cuadro Resumen de Características del Contrato además de la garantía definitiva, se 

prestará una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el 

licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado 

precio. Constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, debido al riesgo que 

en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial naturaleza, régimen 

de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar 

el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo 

que deberá acordarse mediante resolución motivada. 

 

25. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación. 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 

decida no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente 

convocatoria, lo notificará a los licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, 

debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la 

forma prevista en el anuncio y en el apartado 17 del Cuadro Resumen de Características 

del Contrato, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para 

el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los 

trámites del procedimiento administrativo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones 

de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 

para fundamentar la decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
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de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 

licitación. 

 

26. Adjudicación y notificación de la adjudicación del contrato.  

La resolución motivada de adjudicación será dictada dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación y se notificará a los licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que 

permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso 

deberá figurar la siguiente: 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 

motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no 

equivalencia o de la decisión de que los obras no se ajustan a los requisitos de 

rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 

a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 

este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 

ofertas hayan sido admitidas. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017  

 

27. Sucesión en el procedimiento. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de 

una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en 

el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 

actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 

contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 

de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 

adjudicación. 

 

28. Formalización del contrato 

28.1 Formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 

exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 

solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación 

conforme al artículo 44 de la LCSP 2017, la formalización no podrá efectuarse antes de 

que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 

a los licitadores. 
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El Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial requerirá al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en 

el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión 

de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 

para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración 

como causa de prohibición para contratar conforme al artículo 150 de la LCSP. 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, excepto en los 

casos previstos de tramitación de emergencia. 

 

28.2 Anuncio de formalización (artículo 154 LCSP) 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en un 

plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 

contratante del órgano de contratación. 

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la 

LCSP 2017. 

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 

cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de 

esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al 

interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 

privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 

secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 

intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 

con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP 2017. 

En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno en los términos del artículo 154 de la 

LCSP 2017. 

 

29. Pago del precio. 
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29.1 Abono precio.  El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente 

ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado en los términos establecidos en la LCSP 

y en el contrato. 

 La Universidad de Granada expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en 

el apartado 6  del Cuadro de Características del Contrato, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 

que comprenden. Las certificaciones estarán suscritas por la Dirección Facultativa de la 

Obra y por el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Higiene. 

 

29.2 Anualidades. El abono de las obras, se realizará de acuerdo a las anualidades 

determinadas en la adjudicación del contrato y del ritmo de ejecución de las mismas 

conforme al Programa de Trabajo presentado por el adjudicatario y aprobado por el 

órgano de contratación. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no 

aconsejable o inconveniente por la Dirección de las obras, pero ello no determinará que 

tenga derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de 

las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 

correspondiente. 

 Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones 

expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la 

Universidad, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor 

que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de 

adjudicación. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 

adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 96 del RGLCAP. 

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar 

audiencia al contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su 

conformidad. Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe 

de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 

240 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la 

que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados 

deberían producirse. 

 

29.3 Abonos a cuenta. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el 

importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén 

comprendidas en el objeto del mismo, realizadas como instalaciones y acopio de 

materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones 

señaladas debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía 

mediante alguna de las modalidades incluidas en el artículo 108 de la LCSP. 

 Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias se fijarán discrecionalmente 

por la Universidad de Granada previa propuesta en su caso del Responsable del 

contrato, sin que en ningún caso puedan superar el 70% del valor real de las operaciones 
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ni el 20%  del importe líquido de la parte de la obra que reste por ejecutar. La 

Universidad, a la vista de la circunstancia de cada caso, podrá aprobar o denegar esta 

solicitud de abono a cuenta. 

 En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del adjudicatario y se 

incluirán como "abonos a cuenta por operaciones preparatorias" en las correspondientes 

valoraciones. 

29.4 Presentación y requisitos de la factura electrónica. El pago del precio se 

efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida 

independiente el IVA en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe 

global contratado experimente incremento alguno. 

Las facturas deberán ser presentadas según se establece en la Resolución del 

Rectorado de la Universidad de Granada, de 4 de julio de 2016, por la que se crea y 

pone en marcha el registro contable electrónico de facturas de la Universidad de 

Granada, se establece su régimen jurídico, se determinan los requisitos funcionales y 

técnicos del mismo y se regula el procedimiento para la tramitación de las facturas y las 

actuaciones de seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos, unidades y 

servicios de esta universidad. (BOUGR n º 110, 27 de julio de 2016). En tanto no se 

cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en dicha 

Resolución, no se entenderá cumplida la obligación por parte del proveedor  de 

presentación de facturas en el registro correspondiente. Igualmente no serán admitidas 

en el momento de recepción, aquellas facturas con una fecha de emisión que supere en 

un mes desde la entrega de los bienes o servicios, tal como viene establecido en el 

artículo 13 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Tampoco se 

admitirán las facturas cuya fecha de entrada en registro difiera en más de 5 días de su 

fecha de emisión. 

Las facturas serán presentadas en formato digital o electrónico, a través de los siguientes 

portales web: 

a. Punto general de entradas de facturas electrónicas (FACe), (https://face.gob.es), 

de uso obligatorio, para facturas iguales o superiores a 5.000,00 €, por todas las 

entidades relacionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector púbico, que serán 

puestas a disposición o remitidas electrónicamente al Registro Contable de Facturas 

mediante un servicio automático proporcionado por dicho Punto. Válido igualmente 

para facturas de otros importes. 

b. Portal de facturas de la Universidad de Granada (PORFA) 

(https://factura.ugr.es/FacturaE) para facturas menores de 5.000,00 € y para facturas 

emitidas por sociedades o actividades no obligadas al uso de facturas electrónicas, 

según lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, siendo éstas remitidas 

electrónicamente y de forma automática al Registro Contable de Facturas.  

En ambos casos, será necesario disponer de firma electrónica avanzada basada 

en un certificado digital reconocido (como el de la FNMT), bien de persona física, de 

representante. 

Excepcionalmente, podrán presentarse en formato papel facturas menores de 

5.000,00 € emitidas por sociedades no obligadas al uso de facturas electrónicas, según 

lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, siguiendo el procedimiento 
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establecido en la Resolución del Rectorado por la que se crea y pone en marcha el 

registro contable electrónico de facturas de la Universidad de Granada,  antes citada. 

En la factura se incluirá la identificación del órgano de contratación y el 

destinatario, establecido  en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Características del 

contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 

relación a la liquidación del contrato y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017 

sobre recepción del contrato, la Universidad de Granada deberá aprobar los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra 

ejecutada dentro de los los treinta días siguientes a su expedición salvo que se disponga 

otra cosa en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Características del contrato siempre 

que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor. 

La Universidad tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y 

cuando haya presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo 

(Artículo 198.4 LCSP). Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante 

el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 

vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la 

fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. En todo caso, si 

el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura, el devengo de 

intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 

presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 

procede, y efectuado el correspondiente abono. 

A los efectos de lo prevenido en el artículo 198.4 de la LCSP, y en uso de la 

libertad de pactos prevista en el artículo 34 del mismo, el contratista se obliga, antes de 

ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos sobre los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro, a estar a la espera del resultado 

final de la liquidación del contrato una vez ejecutado el mismo según los plazos 

acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamación quedará en suspenso hasta 

tanto se verifique la referida liquidación total del contrato, momento en el cual, si así 

procediera, se realizarían las compensaciones oportunas derivadas del retraso en el pago 

y en la ejecución del contrato, quedando expedito, salvo pacto en contrario, desde ese 

momento, el derecho de reclamación antes referido. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 

comunicar a la Universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de la Universidad fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 
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Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 

solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su 

corrección.  

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, 

los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser 

embargados en los siguientes supuestos: 

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución 

del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y 

suministradores referidas a la ejecución del contrato. 

29.5 Medición de las certificaciones. El contratista deberá prestar su conformidad o 

reparos, a las mediciones de la obra realmente ejecutada que obligatoriamente han de 

realizarse, a medida que se vayan terminando las distintas partidas conjuntamente con 

las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas 

para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el expediente para que 

sean tenidas en cuenta en la liquidación.  

Asimismo, se dejará constancia fehaciente y debidamente valorada de todos 

los excesos de medición que se produzcan en la ejecución de la obra, requisito sin el 

cual no se procederá a su abono en la liquidación de la obra.  

Para las obras o partes de las obras cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 

Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones, tomas de datos y planos que la definan; debiendo el 

contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad a los efectos de su 

incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en 

la liquidación, requisito sin el cual la obra no será abonada. Dicha documentación estará 

accesible para consulta del órgano de contratación en cualquier momento y le será 

entregada al final de la obra. 

29.6 Cobro con confirming. El contratista podrá anticipar el cobro del importe de su 

facturación a la Universidad de Granada, acogiéndose a los acuerdos de líneas de 

“confirming con recurso” que se hayan celebrado con las diversas entidades financieras. 

El pago mediante este sistema tendrá efectos liberatorios frente al contratista respecto de 

la prestación a la que esté obligada la Universidad de Granada. 

29.7 Cesión del derecho de cobro. Los contratistas que tengan derecho de cobro 

frente a la Universidad de Granada, podrán ceder el mismo conforme a Derecho. Para 

que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Universidad de Granada, será 

requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

29.8 Abono unidades de Seguridad y Salud. 

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente 

se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de 

forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, 

siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente 

de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución 

material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por 

cien. 
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Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 

ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, 

las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 

Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a cuenta 

por materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos 

establecidos en el RGLCAP. 

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el 

proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o 

ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 

material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas 

multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las 

partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. 

Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de 

ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, 

deduciéndose lo anteriormente certificado. 

 

30. Revisión de precios 

Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no 

periódica de los precios de los contratos. 

Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo 

de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero 

por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española. 

No se considerará revisables en ningún caso los costes asociados a las 

amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 

beneficio industrial. 

El precio del contrato podrá ser objeto de revisión si así se establece en el apartado 5 

del Cuadro Resumen de Características, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 

menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

La fórmula de revisión que se aplicará, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y 

la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo es la que se detalla 

en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Características del Contrato. 

 

31. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención 

de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.  

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes 

en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de 

género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral 
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de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 

específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en 

la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato en los organismos que 

se señalan en la siguiente dirección web: http://scgp.ugr.es/ 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo VI al presente pliego 

se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 

de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, 

y protección del medio ambiente, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores 

anormales o desproporcionados. 

Conforme al artículo 122 de la LCSP el adjudicatario estará obligado a cumplir 

las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 

de aplicación. 

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud laboral, con respecto al personal que emplee en la 

ejecución del servicio objeto del contrato. 

Si así se prevé en el apartado 27 del Cuadro Resumen de Características, de 

conformidad con lo establecido en el art. 24 de la LPRL y el R.D. 171/2004, de 30 de 

enero, que lo desarrolla, relativo a la coordinación de actividades empresariales, la empresa 

adjudicataria del presente contrato, con carácter previo al comienzo de la actividad, en 

todo caso, y durante la ejecución del contrato, si así le es requerido, está obligada a 

aportar ante el Servicio de Prevención de la Universidad de Granada el Anexo IX que se 

acompaña, así como la documentación en él relacionada. Además, con carácter previo al 

comienzo de la actividad, la empresa adjudicataria deberá aportar ante el Servicio de 

Salud y Prevención de Riesgos laborales de la Universidad de Granada 

(http//ssprl.ugr.es) la documentación requerida en la aplicación informática ieDOCe, 

que gestiona la coordinación empresarial entre la Universidad de Granada y las 

empresas adjudicatarias. 

Asimismo estará obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 

293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 

su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 

subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 

Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Granada de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

32. Obligaciones esenciales o especiales de ejecución.  
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En el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características podrán establecerse 

obligaciones esenciales o especiales de ejecución del contrato, el incumplimiento de las 

cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que se determinen 

expresamente en tal apartado a las que se les confiere el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de resolución del 

contrato por tener carácter de obligación principal y las que se tipifiquen como 

infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de 

la LCSP 2017, sobre la prohibición de contratar. 

 

33. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.  

 Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse 

como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del 

órgano de contratación facilitarán a los licitadores, en el apartado 29 del Cuadro 

Resumen de Características del Contrato, la información sobre las condiciones de los 

contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para 

permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 

debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017 . 

 A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 

contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores 

afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de 

contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se 

deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el 

convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, 

fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, 

así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 

subrogación. La Universidad de Granada comunicará al nuevo empresario la 

información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado 

resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando 

éstos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación. 

 Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 

adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria 

tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con 

discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido 

contrato. 

 El apartado 21 del Cuadro Resumen de Características del Contrato contempla la 

imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 

192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 

prevista en esta cláusula. 

 Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los 

que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 

contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

 Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre el contratista debe responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
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la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 

aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 

obligación corresponda a este último. 

 En este caso, la Universidad de Granada, una vez acreditada la falta de pago de 

los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 

garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva 

en tanto no se acredite el abono de éstos. 

 

34. Subcontratación. 

 El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación,  

con sujeción a lo señalado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características del 

Contrato, salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente 

por el primero o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de 

ser ejecutado directamente por el adjudicatario. En ningún caso la limitación de la 

subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la 

competencia. 

 La Universidad de Granada podrá establecer en el apartado 22 que determinadas 

tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 

directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá 

ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

 En el citado apartado se indicará la parte o tanto por ciento de las prestaciones 

susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 215 de la LCSP. En el supuesto de que no figure un porcentaje máximo en dicho 

apartado 22, y siempre que no se haya prohibido expresamente, el contratista podrá 

subcontratar hasta un 60% del importe de adjudicación. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Si así se prevé en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características, los licitadores 

deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 

tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar. 

 El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 

principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 

parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 

suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

 La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación 
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de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 

transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 

justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con 

anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Universidad de 

Granada no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este 

régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 

oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 

atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 

 El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, 

en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en 

adelante LRSSC), y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla dicha Ley. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 

obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real 

Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la 

relación de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas, debiendo comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y 

salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 

otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto el apartado 

21 del Cuadro Resumen de Características del Contrato: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 2017. 

 Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

 El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 

virtud de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue 
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en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva 

del contratista principal. 

 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato 

con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017. 

 El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 

subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP 2017  tendrán en todo 

caso naturaleza privada. 

 Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 

Universidad de Granada por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de 

la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017 sobre pagos a 

subcontratistas y lo que al respecto señale el apartado 22 del Cuadro Resumen de 

Características del Contrato. 

 En el caso en que en el  apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se 

especifique el acceso a datos de carácter personal por el/los subcontratistas, éste/os se 

considerará/n asimismo encargado/s del tratamiento, obligándose el adjudicatario a 

exigir contractualmente a el/los subcontratista/s, la implementación en sus instalaciones 

de las medidas de seguridad del nivel especificado en el apartado 26 del Cuadro 

Resumen de Características previstas en el Título VIII del RDLOPD, así como los 

demás extremos previstos en los artículos 9, 10 y 12 de la LOPD y demás concordantes 

del citado Real Decreto que la desarrolla reglamentariamente. Dicho contrato deberá 

contener expresa mención a las instrucciones dictadas por la Universidad de Granada en 

relación con la entrega de los bienes, sin perjuicio de cualesquiera otras adicionales que 

el adjudicatario exija al/los subcontratista/s en el marco de las establecidas por la 

Universidad de Granada. 

 El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 

precio pactado, en las siguientes condiciones: los plazos fijados no podrán ser más 

desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se 

computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes 

o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador 

hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. La aceptación por el 

contratista principal deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la 

entrega de los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán 

formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no 

se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de 

conformidad la prestación de los servicios. 

 Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 

adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por LCSP en cuanto al cobro, sin 

que sea de aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil, de que el recibo 

del capital por el acreedor , sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación 

del deudor en cuanto a éstos, o a que se extinga la obligación frente a plazos anteriores 

cuando no se hayan hecho reservas frente al último plazo del débito. 
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 La Universidad de Granada podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como 

tales en el artículo 12 de la LCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o 

suministradores que participen en los mismos. 

Los contratistas adjudicatarios remitirán a la Universidad, cuando esta lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con 

el plazo de pago,  y justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 

Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan el apartado 21 

del Cuadro Resumen de Características del contrato, respondiendo la garantía definitiva 

de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

35. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero cuando así lo señale el apartado 23 del Cuadro Resumen de 

Características del Contrato, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 

no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 

una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a 

un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 

contratista, si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

a) El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. 

Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan 

después. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 

será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 

administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 

en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 

una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Universidad de Granada y 

la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no 

estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 

36. Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales. 
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36.1 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 

proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y 

cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con 

las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego de 

prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo 

cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

1.- Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o  

de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a 

requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, 

seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y 

funcionalidad. 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 

estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta 

de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración. 

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la 

Administración la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades 

afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con 

mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o 

elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con 

las cotas y dimensiones que figuren en el  mismo, quedando el contratista obligado a 

aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 

defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 

establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa 

contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal 

ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. 

Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades 

afectadas. 

 En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y 

justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios 

asignados a éstos en el proyecto. 

 Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la 

propuesta de la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los 

mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, 

por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

2.- Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad de 

la obra o parte de la misma, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos 

esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, 

confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de 

las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre 

que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o 

estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 

sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del 
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contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo 

contractual. 

3.- La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 

necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios 

ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento 

los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 

trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su 

terminación, a la Administración. 

36.2 Incumplimiento parcial o defectuoso. El cumplimiento defectuoso de la 

prestación objeto del contrato o el incumplimiento de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al 

apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 (Concreción de las condiciones de solvencia) y 

al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 (Condiciones especiales de ejecución del 

contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden) darán lugar a la 

imposición de las penalidades previstas en el apartado 21 del Cuadro resumen  de 

Características del Contrato. 

 Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 

las cuantías de cada una de ellas, en caso de no fijarse cuantías en el apartado 21, esta será 

de un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. 

Régimen de Clasificación incumplimientos defectuosos: 

1º Incumplimientos LEVES: 

 Todos los demás incumplimientos de las obligaciones fijadas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

no calificadas como graves, muy graves, o que sean causa de resolución del 

contrato. 

2º Incumplimientos GRAVES: 

 El incumplimiento de los requerimientos que de forma expresa le formule la 

Universidad. 

 La reiteración de tres incumplimientos leves en un semestre. 

3º Incumplimientos MUY GRAVES: 

 Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así 

como la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determinen 

peligro para las personas o cosas. 

 Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la forma de realización 

dela obra que suponga enriquecimiento injusto. 

 La reiteración de dos incumplimientos graves en un semestre. 

 

 En los supuestos anteriores de incumplimiento se impondrán las siguientes 

penalidades: 

 Incumplimientos LEVES: 2 por 100 del presupuesto del contrato IVA excluido. 

 Incumplimientos GRAVES: 5 por 100 del presupuesto del contrato IVA excluido. 

 Incumplimientos MUY GRAVES: 10 por 100 del presupuesto del contrato IVA 

excluido. 

 

 Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 

la ejecución del contrato, la Universidad de Granada podrá optar, atendidas las 
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circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades previstas 

en el citado apartado 21. 

36.3 Demora en la ejecución . El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro 

del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará 

intimación previa por parte de la Administración. 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Universidad de Granada podrá optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 

las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, IVA excluido, salvo que el apartado 21 prevea otras, atendiendo a las especiales 

características del contrato, para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder 

a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. Cuando el órgano de contratación opte por la imposición de 

penalidades y no por la resolución concederá una ampliación del plazo que estime resulte 

necesaria para la terminación del contrato. 

 La Universidad de Granada tendrá las mismas facultades respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto 

en el citado apartado 21, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga 

presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

36.4 Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista. Si el retraso 

fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se 

determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

36.5 Daños y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que 

estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Universidad de Granada , esta 

exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

36.6 Imposición de las penalidades. Las penalidades, o daños y perjuicios exigidos en 

los  párrafos anteriores, se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

 

37.   Ejecución de las obras 

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 

y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la 

Dirección facultativa de las obras. 

 Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
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 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
38. Comprobación del replanteo. 

 La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Universidad de Granada encargado de las obras procederá, en 

presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 

licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, 

remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

En los casos en que en el apartado 3 del Cuadro Resumen de Características se 

establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del replanteo y el inicio de las 

obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya 

formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo, siempre que 

se haya constituido la garantía definitiva correspondiente. En todo caso, el inicio de la 

ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la 

formalización.  

 

39. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

 Obligación de sigilo: El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de 

los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no 

pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del 

contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 

efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración de la 

Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a 

terceros su publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 

expresamente como causa de resolución del contrato. 

 La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 

forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 

audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista. 

 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos que no dependan de esta Universidad de Granada y que 

procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato.  

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos 

a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes sobre acometidas eléctricas, así como las concernientes a cualesquiera otras 

redes o instalaciones. Así mismo, será de cuenta del contratista la realización de las 

gestiones necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que 

éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones 

vigentes que regulan la materia. 
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 Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 

transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que 

por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 

derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto 

puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 

Cuando se trate de obras de urbanización y durante el transcurso de la misma, 

queda obligado el contratista a permitir el paso de personal, maquinaria y demás medios 

necesarios para la ejecución de las obras; ajenas al contratista, que se realicen en las 

parcelas en donde se acometan las actuaciones urbanizadoras. 

 La Dirección Facultativa del Proyecto de Urbanización indicará el orden de 

ejecución de los trabajos a efectos de facilitar y compatibilizar ambas obras 

 

40. Protección de datos de carácter personal. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante  RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) queda informado de 

que los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentación de su 

oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación de la prestación 

del suministro o servicio indicado en el apartado 2 del  Cuadro Resumen de 

Características, serán tratados por la Universidad de Granada con domicilio en Avda. 

del Hospicio, s/n, 18071 – Granada, Correo electrónico: secretariageneral@ugr.es, con 

la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 

desarrollo del contrato. Así, de acuerdo con el art. 13 del Reglamento europeo 

2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas por el que 

respeta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el contratista y su 

personal pueden acceder a la información básica sobre la política de protección de datos 

de la Universidad de Granada en la dirección web 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos, y a la información sobre el 

tratamiento de los datos personales en la contratación administrativa en el web del 

servicio de contratación http://scgp.ugr.es. 

 

 En el caso en que el adjudicatario aporte documentos que contengan datos de 

carácter personal de sus trabajadores o terceros, ya sea durante la presentación de la oferta 

o la ejecución del contrato, garantiza que dicha información procede de ficheros o 

tratamientos inscritos en Registro de las Actividades de Tratamiento y cumple todas las 

garantías previstas en la citadas normas respecto al derecho de información y, en su caso, 

consentimiento, inequívoco y explícito, de los interesados para llevar a cabo la cesión de 

datos a la Universidad de Granada. 

 

 Asimismo, si en el apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se 

hubiese indicado que el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 
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personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD),  adquiriendo el adjudicatario la condición de encargado del 

tratamiento, no teniendo la consideración dicho acceso de cesión o comunicación de 

datos de carácter personal (DA 25ª de LCSP). 

 

 Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los 

que es responsable la Universidad de Granada, la entidad adjudicataria, en calidad de 

encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de 

Encargo de Tratamiento, en los términos en que figure en el Anexo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

  

41. Dirección y supervisión de la obra. 

 Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 

del contrato que señala el apartado 1 del Cuadro de Características del Contrato 

corresponde con carácter general al Director Facultativo de las obras supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que podrá incluir la Dirección de la Obra, la 

Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, 

podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o 

por el personal técnico por ella contratado. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta 

sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 

establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 

contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 

tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 

modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en 

la modificación del contrato por este Pliego. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 

bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 

Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 

sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

Incumbe a la Administración, a través de la Unidad Técnica de Construcción el control 

y seguimiento del contrato.  El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional 

alguno, la asistencia profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones 

explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en 

relación con la realización de las obras. 

 

Director de la Obra 

Corresponde al Director de la Obra la comprobación, coordinación, vigilancia e 

inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. 
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Coordinador en materia de seguridad y salud 

En el caso de que en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, 

Universidad de Granada designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 

integrado en la Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el 

artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, funciones 

que cuando no se precise la designación de Coordinador serán asumidas por la 

Dirección facultativa. 

 

Delegado de obra del Contratista 

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la 

ejecución del contrato deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se 

requiera la presencia del mismo, organizar la ejecución de la obra y poner en práctica 

las órdenes recibidas de la Dirección de obra colaborando con dicha dirección para la 

resolución de los problemas que se planteen. Deberá tener la titulación que en su caso se 

exija. 

 

42. Principio de riesgo y ventura 

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor 

 

43. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. 

 Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Universidad de Granada, será esta responsable 

dentro de los límites señalados en las Leyes. 

 Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 

del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 

de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 

facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

 La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.  

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Granada de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa 

 En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 

del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se 

le hubieren producido en la ejecución del contrato. 

 

44. Seguros. 

 El adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de 

ejecución de los trabajos y el plazo de garantía establecidos en el presente Pliego un 

seguro que cubra su Responsabilidad por daños a terceros, dentro del marco general que 
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a continuación se expone y ello sin perjuicio de su adecuación a la práctica del mercado 

asegurador en el momento de adjudicación del contrato. 

Para acreditar este requisito será preciso que el adjudicatario presente una copia de la 

siguiente documentación sobre la póliza de seguros en vigor: 

a) Condiciones especiales. 

b) Condiciones particulares. 

c) Condiciones generales. 

 

44.1 Objeto del seguro: Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, 

honorarios y gastos del reclamante) a que resulte obligado el asegurado según el 

ordenamiento legal vigente, como responsable de manera directa, indirecta, subsidiaria, 

solidaria u otra forma, a causa de daños personales, materiales y sus consecuencias 

ocasionados a terceros en la ejecución del objeto de este contrato. 

Igualmente deberán quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la 

prestación de fianzas judiciales y defensa judicial o extrajudicial. 

 

44.2 Definiciones. 

Asegurado: El Adjudicatario, los profesionales al servicio de éste, sus empleados en el 

ejercicio de sus funciones o de su actividad profesional como consecuencia de la 

realización de sus actividades en los trabajos a los que se refiere el presente concurso. 

La Universidad de Granada y cualquiera de las personas intervinientes en 

representación de éstos en los trabajos objeto de este contrato. 
 

44.3 Riesgos cubiertos. 

1.- Responsabilidad Civil de Explotación: Se garantizará la responsabilidad civil del 

asegurado, por reclamaciones de terceros a causa de lesiones y daños corporales, 

materiales y sus consecuencias, originados por acciones u omisiones en el ejercicio de la 

actividad objeto de este contrato. 

Deberá quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil del adjudicatario 

por daños y perjuicios ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el 

desarrollo de los trabajos que ejecuten por cuenta del mismo. 

2.- Responsabilidad Civil Patronal: Deberá quedar garantizada la responsabilidad civil 

del asegurado originada por lesiones o daños personales, materiales y sus consecuencias 

sufridos accidentalmente por personas vinculadas con el asegurado mediante cualquier 

relación laboral o de aprendizaje, incluidos los consejeros, empleados, directivos, 

técnicos, profesionales y demás empleados respecto a su actuación en nombre y por 

cuenta del asegurado, u otros profesionales respecto a su actuación contratada por el 

asegurado. 

3.- Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran más de un 

Asegurado, cada uno de ellos será considerado a efectos de la cobertura del seguro 

como una sociedad independiente a su favor, considerándose todos y cada uno de ellos 

entre sí como terceros, por los daños personales que pudieran sufrir. 

Esta cobertura deberá ser incluida por el adjudicatario siempre que en la 

ejecución de los trabajos objeto de esta licitación pudieran concurrir los empleados de 

cualquiera de los otros asegurados, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula  

4.- Responsabilidad Civil Profesional: Deberá quedar garantizada la responsabilidad 

civil profesional del personal técnico-facultativo del asegurado, derivada de los daños 

materiales, personales y sus consecuencias, causados a terceros, por error u omisión, 
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actuando para o por cuenta del asegurado en el ejercicio de las actividades que les sean 

propias, incluyendo entre ellas el diseño, dirección y supervisión o control de los 

trabajos. 

Igualmente deberá quedar cubierta la responsabilidad civil profesional directa, 

indirecta, solidaria o subsidiaria del propio asegurado. 

Esta cobertura deberá ser incluida por el adjudicatario siempre que en la ejecución de 

los trabajos objeto de esta licitación intervengan profesionales propios o de la 

administración que ejerzan las actividades propias de su titulación, como técnicos, 

arquitectos o aparejadores. 

5.- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Deberá quedar cubierta la responsabilidad civil 

del asegurado derivada de los daños corporales, materiales y sus consecuencias 

causados a terceros por los productos y/o servicios diseñados, fabricados, tratados, 

modificados, manipulados, servidos, vendidos, suministrados, distribuidos e instalados, 

siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido entregados a terceros, así como 

la responsabilidad civil por los trabajos que se hubiesen ejecutado después de la 

recepción provisional o definitiva de las mismas por sus destinatarios. 

A estos efectos, los trabajos parciales que forman parte de un trabajo general, se 

considerarán recepcionados, acabados o entregados, a su terminación, sin necesidad de 

que los trabajos generales hayan sido finalizados. 

 

44.4 Garantías y Límites. 

RC EXPLOTACIÓN.  Mínimo 600.000 Euros por siniestro  

RC PATRONAL.   Mínimo 600.000 Euros por siniestro 

RC CRUZADA.   Mínimo 600.000 Euros por siniestro 

RC PROFESIONAL.  Mínimo 600.000 Euros por siniestro 

RC POST-TRABAJOS. Mínimo de 12 meses y 600.000 Euros por siniestro 

Franquicia para todas las garantías  Máximo 9.000 Euros por siniestro. 
 

44.5  Exclusiones y delimitaciones de cobertura. 

No serán aceptadas aquellas exclusiones o delimitaciones que, en la práctica, 

dejen sin efecto total o parcialmente el propósito de la cobertura que se recogen en las 

garantías solicitadas. 

El adjudicatario entregará a la Universidad de Granada copia de las pólizas y los 

recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días naturales 

a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros 

o accidentes que se produzcan. Con carácter previo a la firma del contrato el 

adjudicatario deberá aportar, al menos, propuesta de seguro y su póliza definitiva en el 

plazo de treinta días naturales a partir de la fecha del contrato. 

La Universidad de Granada podrá proceder a la suspensión del pago de 

certificaciones hasta tanto el Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas 

obligaciones, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de 

indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

En caso de incumplimiento de esta obligación el adjudicatario será íntegramente 

responsable de los riesgos no asegurados. 

 

45. Programa de trabajo. 
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Cuando la total ejecución del contrato esté previsto en más de una anualidad, el 

contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 

treinta días, contados desde la formalización del contrato. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince 

días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del 

RGLCAP. 

La Universidad de Granada podrá acordar no dar curso a las certificaciones 

hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo 

cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso 

en el pago de estas certificaciones. Así mismo tampoco procederá el derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de aquellas certificaciones que 

incumplan el programa de trabajo aprobado por no alcanzar las cantidades en el 

mismo establecidas. 

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estará obligado a la 

a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos 

efectos, reciba. 

 

46. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

concreción del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, 

Plan que será aprobado por la Universidad de Granada, antes del inicio de la obra, 

previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección 

facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar Coordinador. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser presentado por el 

contratista a la Administración en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha 

de notificación de la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta 

previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda 

comenzar. 

Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación del Plan no se produce 

antes de la comprobación del replanteo e inicio de las obras, aunque se autorice el inicio 

de las mismas, para su comienzo efectivo será condición imprescindible la aprobación 

del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir del 

día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras, en 

el que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 

precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación. 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 

las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 

legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin que 

tenga derecho a percibir por ello mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad 

y Salud afectado de la baja de adjudicación. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 

obligados por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la 
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materia, se ubicarán en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización 

expresa de la Administración en otro sentido, y serán para uso exclusivo del personal 

adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y 

emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la 

previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 

términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 

obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

 

47. Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 

constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 

características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas 

de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 

suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, 

zona o localidad de donde hayan de provenir. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención 

se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, 

previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o 

modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 

características. 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para 

determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de 

marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 
 

48. Señalización de las obras. 

 Será de cuenta a del contratista la instalación de la señalización precisa que indique 

el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles 

peligros derivados de las obras. 

Con independencia de las señalizaciones de obra que estará obligado a instalar el 

contratista, a su costa, conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes, incluidas 

las municipales, vendrá igualmente obligado dentro del mes siguiente al día en que se 

inicie la obra, a colocar en un lindero del solar, que fijará un representante de la 

Administración contratante, un cartel que deberá ajustarse al Manual de Identidad 

Visual Corporativa de la Universidad de Granada, y ningún otro que tenga carácter de 

publicidad comercial. 

En las inversiones que se financien con fondos comunitarios, el adjudicatario de 

la contratación estará obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad 

comunitaria establecidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 

Comisión, de 8 de diciembre de 2006 y en el artículo 1, apartados 1) y 2), del 

Reglamento (CE) nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre. Estas medidas se 

realizarán de acuerdo con la citada normativa que se encuentra reseñada en el Anexo 

XII del presente pliego. 

 

49. Oficina de la empresa y de obra. 
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La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubicada en la provincia, en la 

que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno 

desarrollo y ejecución del contrato. 

 La Oficina de la Obra se emplazará dentro del perímetro de la obra, salvo 

autorización expresa de la Universidad de Granada en contrario, para su uso por el jefe de 

la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de 

los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de 

Órdenes, Incidencias, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra 

documentación precise el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

50. Información y difusión de las obras. 

El contratista estará obligado a entregar a la Administración un reportaje de vídeo, 

que recogerá las fases más significativas del proceso constructivo del edificio, desde el 

inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la 

situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 

Del citado reportaje se entregarán tres ejemplares, en soporte DVD, así como los 

originales del material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo 

establecido al efecto en el Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad de 

Granada. 

Los documentos establecidos en los dos párrafos anteriores serán propiedad de la 

Administración. Igualmente quedarán de propiedad exclusiva de la Administración los 

derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o 

parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

Previo a la recepción definitiva el contratista proporcionará a la Universidad de 

Granada planos y memorias del estado final de la obra, con indicación exacta del 

trazado, secciones y demás elementos de todas y cada una de las instalaciones en 

formato digital (DWG y PDF). 

 

51. Libro de Ordenes. 

 La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma que deberá tener a su 

disposición el contratista en la oficina de la obra. 

 El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se 

abrirá con ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando tenga lugar la 

recepción de las obras, momento en el que se entregará a la Universidad de Granada. 

 El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la 

Dirección de la Obra. Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las 

partes. 
 

52. Libro de Incidencias. 

 El Libro de incidencias se encontrará en la oficina de la obra, en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no es 

precisa su designación, en poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia de Granada o Ciudades autónomas en las que tiene 

centros la Universidad, notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los 

representantes de trabajadores de éste. 
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 Tendrán acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud las personas que relaciona el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

53. Libro de Subcontratación. 

 El contratista persona contratista deberá llevar y conservar en la oficina de obras el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de 

agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendrá actualizada la relación de 

subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 

seguridad y salud. 

 

54. Ensayos y Análisis. 

 La Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra necesarios además de los previstos, en su caso en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

El equipo de dirección de obra designará, de entre las tres propuestas presentadas 

por el contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la 

empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y 

análisis previstos en esta cláusula. 

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los 

ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son 

definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, y deberán estar acreditadas conforme 

al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 

construcción y obra pública. 

El coste de dichos ensayos será soportado íntegramente por el contratista hasta 

un uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de la obra sin posibilidad 

de cobro del mimo, con excepción de los casos en los que se haya incluido un capítulo 

de control de calidad en el presupuesto de ejecución material, en cuyo caso el equipo de 

dirección de obra certificará los ensayos realizados conforme se vayan produciendo. 

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 

instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que 

versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 

para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos 

en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 

efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 

que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la 

Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un 

límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en 
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cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese 

ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del 

trabajo estimen pertinentes. 

b.2) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 

acabados. 

b.3) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas 

y cubiertas. 

b.5) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 

informes mensuales donde se indicarán las posibles incidencias detectadas que pueda 

afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia 

de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier 

circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por 

la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 

correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 

obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo 

a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no 

son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 

la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será 

deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 

55. Modificación del contrato.  

 En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190, 

191, 203 a 207 de la LCSP 2017 y, en los artículos 97 y 102 del RGLCAP. 

55.1 Modificaciones previstas. Respecto a las modificaciones previstas en el 

presente pliego, el órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el 

contrato y por razones de interés público, modificaciones en el contrato en base al 

procedimiento, las circunstancias y con el alcance, límites y porcentaje máximo al 

que como máximo puede afectar que se reseñan en el apartado 18 del Cuadro 

Resumen de Características del Contrato. Estas modificaciones no podrán afectar a 

las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato 

inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras por 

otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato 

deberán formalizarse. 

El procedimiento a seguir para la modificación prevista del contrato será el 

siguiente: 

1º Propuesta de modificación en la que se acompañarán los documentos que 

justifiquen que la misma se integra dentro de los supuestos, condiciones y demás 

requisitos previstos en este apartado, siendo necesario su descripción. 

2º Informe del servicio competente en el plazo de 5 días hábiles 

3º Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 
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4º Informe del Servicio Jurídico en el plazo de 5 días hábiles. 

5º Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente, por la Oficina de control 

interno en el plazo de 5 días hábiles. 

6º Resolución del órgano de contratación aprobando la modificación. 

7º Notificación al contratista. 

8º Reajuste de la garantía en el plazo de 15 días naturales desde la fecha en la que 

se notifique al empresario el acuerdo de modificación, cuando como 

consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del 

mismo. 

9º Formalización de la modificación en documento administrativo. 

10º Publicación en el perfil del contratante del anuncio de la modificación.  

 

55.2 Modificaciones no previstas. En lo que se refiere a las modificaciones no 

previstas en el presente pliego se estará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 

2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del contrato, deberá 

darse audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 

preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 

servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones 

que tenga por conveniente. 

 Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 

prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 

primero de artículo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 

técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras con 

características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas 

diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 

mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de 

contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 

costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un 

inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para 

permitir el cambio de contratista. 

2. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 

este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 

del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 

Administración diligente no hubiera podido prever. 

2. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 

este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 

especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
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prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato 

se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza 

materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una 

modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 

condiciones siguientes: 

1. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 

procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 

candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 

oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en 

el procedimiento de contratación. 

2. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 

contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

3. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo 

caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

1º El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 

contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento, IVA 

excluido, del contrato, o bien que supere el umbral señalado en el artículo 

23 para estar sujeto a la regulación armonizada. 

2º Las obras objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro 

contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 

expediente de contratación. 

55.3 Formalización y publicación de las modificaciones.  

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con 

independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que 

justifique la modificación, deberá publicarse en todo caso un anuncio de modificación 

en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la 

aprobación de la misma. 

55.4 Obligatoriedad de la modificación. En los supuestos de modificación del 

contrato recogidas en el artículo 205 (modificaciones no previstas), las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 

impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 

por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el 

contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa 

conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 

206 de la LCSP 2017. 

55.5 Modificaciones del contrato de obras. De acuerdo con el artículo 242 de la 

LCSP 2017 en el contrato de obras: 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 

obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 

necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados 

por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación 

podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, 
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ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 

de la LCSP. 

Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 

y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 

comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación 

mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en 

sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez 

terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 243 (recepción), en relación con el apartado 2 del artículo 210. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 

sustanciará con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 

días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

I. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato 

inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

II. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 

procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no 

supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en 

su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total 

de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, la 

Universidad de Granada, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal 

y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 

siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá 

exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 

figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 

realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 

previstos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la 

propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
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adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 

con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 

deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de 

la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 

unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas. 

La autorización de la Universidad para iniciar provisionalmente las obras implicará 

la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento 

de la aprobación de la modificación del contrato. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 

abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 

comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 

precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto 

de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan 

resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 

forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.. 

 

56 Suspensión del contrato. 

Si la Universidad de Granada acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene 

lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses 

(artículo 198.5 de la LCSP 2017), se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. El acta de suspensión será firmada por un 

representante del órgano de contratación y el contratista y  por el director de obra, 

deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día 

siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión. Deberá unirse a la misma como 

anejo en relación de la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los 

materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente para las mismas. Dicho 

anejo de verá incorporarse en el plazo de 10 días hábiles, prorrogable excepcionalmente 

a un mes , teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos que incluyen.   

Acordada la suspensión, la Universidad de Granada abonará al contratista los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Salvo que en el apartado 19 del Cuadro Resumen de Características del Contrato se 

disponga otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1º a 4º se 

acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos 

(Artículo 208 LCSP): 

1º. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2º. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de 

iniciarse la suspensión. 

3º. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 

contrato durante el período de suspensión 
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4º. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 

para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5º. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 

contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el 

programa de trabajo o en el propio contrato. 

6º. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 

previstas en el pliego y vinculados al objeto del contrato. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 

Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 

se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su 

diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las 

obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará aquellos costes o gastos 

derivados de la aplicación de medios personales o materiales que el contratista pudiera 

emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicación permanente en la 

obra. 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 

orden de reanudar la ejecución del contrato. 

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo 

a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras 

paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 

porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para 

determinar el tope máximo de la indemnización.  

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 

Administración, previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 

efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

Indemnización por suspensión de la iniciación de la obras. Si la Administración 

acordase la suspensión de la iniciación de las obras, por causas imputables a ella misma y 

por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del 

contrato, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos 

por éste en los términos expresados en los párrafos anteriores. Igualmente procederá dicho 

abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en el citado artículo 246  

de la LCSP para la resolución del contrato, el adjudicatario no la solicitase. 

 No procederá el abono de indemnización alguna por la suspensión durante los meses 

ofrecidos en su oferta, a estos efectos, por el contratista.   

 

III. Extinción del contrato. 

 

57 Cumplimiento del contrato y recepción de las obras. 

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 

la prestación. 

 Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 

queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 

responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar 
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la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo 

los cuidados, riegos, trabajos y  reposiciones que sean necesarios. 

 El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos copias de la documentación establecida en el 

Anexo XIII del presente Pliego, debidamente ordenada y encuadernada. 

 Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que 

a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 

cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 

edificio. 

Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, 

de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de 

una nueva actuación de limpieza. 

 A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la 

LCSP, concurrirá un facultativo designado por la Universidad de Granada, el Facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 

facultativo. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Universidad de Granada y representante 

de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 

entonces el plazo de garantía. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 

el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 

o declarar resuelto el contrato. 

 No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como 

las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 

exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se 

exigirá plazo de garantía. 

 Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 

contrato. 

 Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 

en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 

puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de 

recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 

consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan.  

 

58 Certificación final de obra. 

 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 

al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 

general con asistencia del contratista, formulándose por el Director de la obra, en el  

plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 

Firmado por: ANGELA SOTO
Cargo: Jefe de Servicio
Fecha: 28-10-2019 12:39:58

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 5
9 

de
 6

7

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 5
6e

e5
d0

08
2c

5c
ad

8

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

ec
on

tr
a.

ug
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

56
ee

5d
00

82
c5

ca
d8

http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=56ee5d0082c5cad8


 

 

 

 

60 

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.  

Santa Lucía, 8. 18071-Granada | Tlfno. +34 958 24 43 32 | Fax +34 958 24 43 02 | scgp@ugr.es | www.ugr.es 

con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el 

inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director 

de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y 

remitiéndose el tercero por el Director de la obra al órgano de contratación. 

Si el contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido 

por el Director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 

contados a partir de la fecha de recepción, el Director de la obra redactará la 

correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días naturales siguientes al término del 

plazo indicado en el párrafo anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la 

correspondiente certificación final. 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 

la obra que realmente haya ejecutado, con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 

dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 

autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias 

imputables al mismo; por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con 

mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la 

preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores 

dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo 

realmente ejecutado. 

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las 

unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la 

recepción. 

Al practicar la certificación final de las obras se tendrá en cuenta el importe de 

los ensayos, controles, pruebas y análisis que se hayan llevado a cabo a los efectos de su 

deducción de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas. 

La certificación final de la obras se elaborará según el modelo establecido al 

efecto por la Administración y deberá contener la siguiente documentación: 

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo 

de liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

b) Acta de recepción de la obra. 

c) Acta de medición final de la obra. 

d) Medición de la obra realmente ejecutada. 

e) Presupuesto comparativo. 

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

i) Revisión de precios que proceda en su caso. 

j) Planos definitivos de la obra. 
 

59 Plazo de garantía vicios y defectos.  
 Sin perjuicio de la responsabilidad decenal establecida en el artículo 1591 del 

Código Civil, así como de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y de las garantías 

previstas en el artículo 19 apartado 1, letras b) y c) de la mencionada Ley, el plazo de 
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garantía del presente contrato el plazo mínimo de garantía será el que se establezca el 

apartado 8 del Cuadro Resumen de Características, a contar de la fecha de recepción o 

conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Universidad de Granada 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Los ofertantes podrán ampliar este 

plazo, que comenzará a contarse desde la fecha de la recepción o conformidad, ya sea total 

o parcial, que se consignará en el contrato. 

Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su 

costa a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que 

en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la 

Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 

objeto del contrato. 

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y 

para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 

necesarios. 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello 

y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la 

empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. 

 

60 Devolución de garantía y liquidación de las obras. 

 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de 

toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 

plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 

o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se 

redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. La liquidación de las 

obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula  

del presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 

 Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 

seguro de caución. 

 El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 

dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 

Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 

interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
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citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable a la Administración. 

 En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución 

o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación 

de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 

cesionario. 

 Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo 

de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas 

no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 

de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía 

conforme al artículo 110 de la LCSP 2017. 

 

61 Responsabilidad por vicios ocultos. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se 

arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 

quince años a contar desde la recepción. 

 Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la 

fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los 

vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 

manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 

responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 Transcurrido el plazo de quince años, sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
 

62 Resolución del contrato.  

 La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 

las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el 

expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para 

establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a 

la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. Como 

obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean 

comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la 

descomposición de los precios unitarios y dentro de ellas, únicamente las que no 

presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. Las obras auxiliares o 

accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 

considerarse en el caso referido. 
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 Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 

y 245 de la LCSP, las establecidas en el apartado 24 del Cuadro Resumen de 

Características.  

 Las causas de resolución del contrato de obras las previstas en el artículos 211 de la 

LCSP, son: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el 

retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, 

en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 

del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a ocho meses. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Serán, asimismo causas de 

resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales 

siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en el apartado 20 del 

Cuadro Resumen de Características del contrato, cuando concurran los dos requisitos 

siguientes: 

 1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece 

para la libertad de pactos.  

 2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, en el apartado 20 del Cuadro 

Resumen de Características, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o 

cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía 

superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con 

exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta LCSP. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 

los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 

condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

también durante la ejecución del contrato. 

Son también causas de resolución del contrato de obras, además de las anteriores, las 

siguientes: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 

Administración. 

d) El desistimiento. 

 En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 

atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.  
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 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 

212 de la LCSP. 

  La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento, en el que deberá darse 

audiencia al contratista, cuando se formule oposición del mismo será preceptivo el informe 

del Consejo Consultivo de Andalucía. Los expedientes de resolución contractual deberán 

ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses. Los acuerdos que adopte el 

órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. 

La causa a que se refiere la letra i) del apartado anterior, sobre impago de salarios a 

los trabajadores del contratista que participan en el contrato, solo se acordará, con carácter 

general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; 

excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en 

los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de los 

salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de 

adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por 

el órgano de contratación de oficio. 

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del 

contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 

205, darán siempre lugar a la resolución del contrato. Siendo potestativa para la 

Administración y para el contratista las restantes modificaciones no previstas en el contrato 

cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 

por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le 

sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del 

contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus 

herederos o sucesores. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra 

causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 

público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará 

el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista 

prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 

Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley. 

 En cuanto a los efectos de la resolución se estará a lo previsto en los artículos 213 y 

246 de la LCSP. 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 

las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el 

expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

 Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 

acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

 El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato 

determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 

causa se irroguen al contratista. 
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 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, previa 

audiencia del contratista. 

 Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 

artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe 

de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este 

rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del 

artículo 205. 

 En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca 

de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su 

caso, hubiese sido constituida. 

 Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por 

las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá 

iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación 

de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la 

tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

 Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la 

forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 

necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 

servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución 

del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez 

concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para 

la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de 

contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

 Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas 

en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de 

dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

 Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 

resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una 

indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

 En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 

de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro 

meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización 

del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. 

 En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión 

de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por 

todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras 

dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 

obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato 

primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del 

desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 

 Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 

Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina 

de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 

liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
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contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de 

contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

 

IV Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos. 

 

63 Prerrogativas de la administración. 

 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 

2017, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 

de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 

ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 

determinar los efectos de esta. 

 En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las 

prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 

 No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de 

Andalucía en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 

contratista. 

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y su precio sea superior a 6 millones de  

euros. 

c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad 

contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones 

reclamadas sean de cuantía igual o superior a 15.000 euros. 

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 

del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo 

ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 

impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 

Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

 

64 Jurisdicción Competente. 

 Las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos administrativos serán competencia del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 Serán competencia también del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las 

cuestiones relativas a los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 

órganos administrativos de resolución de los recursos administrativos en materia de 

contratación previstos los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y  a las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de 

los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la LCSP 2017. 

 

65 Interposición de recursos.  
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 Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgados de lo 

Contencioso-administrativo de Granada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 Con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, y cuando 

el valor estimado supere los tres millones de euros, podrá interponerse el recurso 

especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP 2017, conforme 

a los plazos, requisitos y efectos señalados en los artículos 44 a 60 de la LCSP 2017. 

 Cuando no proceda el recurso especial en materia de contratación el interesado podrá 

optar por interponer recurso de reposición ante el Órgano de Contratación en cuyo caso no 

cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no 

recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 

que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
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