
Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de Acuerdo 
Marco de suministros,  modelo tipo, mediante procedimiento abierto sometido a 
regulación armonizada.

I. Cláusulas generales del acuerdo marco.  

1. Objeto del acuerdo marco. 
2. Régimen jurídico del acuerdo marco.
3. Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente.
4. Necesidad e idoneidad del acuerdo marco y eficiencia en la contratación
5. Valor estimado del acuerdo marco.
6. Presupuesto de licitación
7. Precio del acuerdo marco.
8. Existencia de crédito.
9. Plazo de duración o ejecución del acuerdo marco.
10. Perfil de contratante. 

II. Licitación, adjudicación y ejecución del acuerdo marco.  

11. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
11.1. Aptitud y capacidad.
11.2. Solvencia.

12. Garantía provisional.
13. Criterios de adjudicación y desempate.

13.1. Criterios.
13.2. Desempate.
13.3. Mejoras.
13.4. Subasta electrónica

14. Licitación. Presentación de proposiciones.
14.1. Presentación de solicitudes medios electrónicos.
14.2. Plazo de presentación de las proposiciones.
14.3. Acceso a los pliegos  e  información adicional.
14.4. Confidencialidad.

15. Contenido de las proposiciones
15.1. Sobre o archivo electrónico a. Título: documentación administrativa.
15.2. Sobre o archivo electrónico b. Título: documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor.
15.3. Sobre o archivo electrónico c. Título: oferta económica y documentación 

relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.
15.4. Referencias técnicas.
15.5. Variantes.

16. . Mesa de contratación
17. Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad
18. Examen  y  calificación  de  la  documentación  contenida  en  el  sobre   o  archivo 

electrónico a.
19. Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres b y c.
20. Ofertas anormalmente bajas
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21. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación.
22. Garantía definitiva
23. Garantía complementaria
24. Decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  acuerdo  marco  y  desistimiento  del 

procedimiento de adjudicación
25. Adjudicación del acuerdo marco.
26. Sucesión en el procedimiento.
27. Formalización del acuerdo marco

27.1. Formalización
27.2. Anuncio de formalización

28. Sustitución de los bienes adjudicados por otros o inclusión de bienes nuevos.
29. Entrega de bienes en los contratos/pedidos basados en el acuerdo marco.
30. Pago del precio

30.1. Derecho del abono
30.2. Abonos a cuenta
30.3. Entrega de otros bienes como parte del pago.
30.4. Presentación  y  requisitos  de  la  factura  electrónica,  aprobación  de  los 

documentos que acreditan la conformidad.
30.5. Cobro con confirming.
30.6. Cesión del derecho de cobro.

31. Revisión de precios
32. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
33. Obligaciones esenciales o especiales de ejecución.
34. Información sobre las condiciones de subrogación en contrato de trabajo. 
35. Subcontratación.
36. Cesión del acuerdo marco.
37. Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales.

37.1. Incumplimiento parcial o defectuoso.
37.2. Demora en la ejecución.
37.3. Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista.
37.4. Daños y perjuicios.
37.5. Imposición delas penalidades.

38. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
39. Protección de datos de carácter personal.
40. Responsable del acuerdo marco.
41. Ejecución del acuerdo marco: Adjudicación de los contratos basados en el acuerdo 

marco.
41.1. Régimen  de los contratos basados.
41.2. Procedimiento de los contratos basados en el acuerdo marco

42. Principio de riesgo y ventura
43. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
44. Seguros.
45. Facultades la administración en el proceso de fabricación.
46. Programa de trabajo.
47. Modificación del acuerdo marco.

47.1. Modificaciones previstas.
47.2. Modificaciones no previstas.
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48. Suspensión del acuerdo marco.

III. Extinción del acuerdo marco.

49. Cumplimiento del acuerdo marco, gastos de entrega y recepción del acuerdo marco.
50. Plazo de garantía vicios y defectos. 
51. Devolución de garantía y liquidación del acuerdo marco.
52. Resolución del acuerdo marco

IV. Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos.  

53. Prerrogativas de la administración
54. Jurisdicción competente
55. Recurso especial en materia de contratación. 

V. Cuadro resumen de características.  
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RELACIÓN DE ANEXOS.  

 ANEXO I.  Declaración  responsable  de  que  la  empresa  cumple  las  condiciones 
establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración  previstas  en  el 
artículo.140.1 LCSP  Documento europeo único de contratación (DEUC).

 ANEXO II. Modelo de declaración de relación de empresas pertenecientes al mismo 
grupo.

 ANEXO  III.  Modelo  de  declaración  de  compromiso  de  constitución  en  Unión 
Temporal de Empresas (UTE).

 ANEXO IV Declaración de confidencialidad.
 ANEXO V Empresas Extranjeras: Declaración de sometimiento a la Jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles para las empresas extranjeras
 ANEXO VI-A. Proposición Económica.
 ANEXO VI-B. Proposición Económica (UTEs).
 ANEXO VII-A. Modelos de constitución de garantía.  Modelo de aval (Garantía 

Provisional).
 ANEXO VII-B.  Modelos  de constitución  de  garantía.  Modelo  de  certificado de 

seguro de caución (Garantía Provisional).
 ANEXO VIII-A. Modelos de constitución de garantía. Modelo de aval (Garantía 

Definitiva).
 ANEXO VIII-B. Modelos de constitución de garantía.  Modelo de certificado de 

seguro de caución (Garantía Definitiva).
 ANEXO IX. Prevención de riesgos laborales.
 ANEXO X. Medidas de seguridad aplicables en el tratamiento de datos de carácter 

personal.
 ANEXO XI-A. Datos de la Empresa.
 ANEXO XI-B. Datos de la Unión Temporal de Empresas (UTE).
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I.  Cláusulas generales del acuerdo marco.  

1 Objeto del acuerdo marco.

El Acuerdo Marco a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la selección 
de las empresas que podrán realizar el suministro designado en el apartado 2 del Cuadro 
Resumen de  Características,  y  con las  que  se  acuerde  concluir  de  forma  conjunta  el 
presente Acuerdo Marco, así como el establecimiento del procedimiento de adjudicación 
de los acuerdo marco/pedidos derivados del Acuerdo Marco. Por lo que todos los términos 
de los acuerdo marco/pedidos están totalmente establecidos en el Acuerdo Marco.

Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 En aquellos casos en que se prevea la  conclusión del Acuerdo Marco de suministros 
por  lotes  diferenciados  entre  sí,  la  concurrencia  a  los  mismos,  la  adjudicación  y  la 
contratación se podrá realizar por separado. 

Los  licitadores  podrán  optar  a  un  lote,  a  varios  o  a  todos  ellos,  salvo  que  se 
establezca en el  apartado 2 del Cuadro de Características del Acuerdo marco un número 
máximo de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicatario por cada licitador.

Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un 
licitador  pueda  resultar  adjudicatario  de  un  número  de  lotes  que  exceda  el  máximo 
indicado en el anuncio y en el Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, 
serán de aplicación los criterios objetivos y no discriminatorios establecidos en el apartado 
2 de dicho Cuadro.

A estos efectos en las uniones de empresarios serán éstas y no sus componentes las 
consideradas candidato o licitador.

Si el suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, 
en caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con 
los lugares de entrega  que se especifican  en el  apartado 7 del Cuadro Resumen de 
Características.

2 Régimen jurídico del acuerdo marco.
El  presente  Acuerdo  Marco  es  de  carácter  administrativo,  y  se  regirá  por  lo 

establecido en este Pliego en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de 
los  derechos  y  obligaciones  que  asumirán  el  órgano  de  contratación,  ofertantes  y 
adjudicatarios,  y  por  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  donde  se  recogerán  las 
principales características técnicas que ha de reunir el objeto del acuerdo marco, y para lo 
no previsto en los mismos, serán de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos  del  Sector  Público  (B.O.E.  nº  272,  de  9  de  noviembre),  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); 
el  Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de  octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga 
a lo establecido en la LCSP 2017, en todo lo que no se oponga a dicha ley;  el  Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre,  de Contratos  del  Sector  Público; por la  normativa autonómica de 
desarrollo en materia de contratos, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (B.O.E. 
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de 24 de diciembre) de Universidades y los  Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 231/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. nº 147, de 28 de julio), aplicándose 
supletoriamente las restantes normas estatales sobre contratación que no tengan carácter 
básico, y las restantes normas  de Derecho Administrativo y, en defecto de éste último, 
serán de aplicación las normas del Derecho Privado.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas y 
demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. El Acuerdo Marco se ajustará 
al  contenido del  presente pliego,  cuyas  cláusulas se considerarán parte  integrante del 
mismo.

En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  Pliego  y  cualquiera  del  resto  de  los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del Acuerdo 
marco.

El desconocimiento del presente pliego, del Acuerdo Marco, de sus documentos 
anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento.

Los  documentos  contractuales  se  entenderán  modificados  por  las  mejores 
condiciones de ejecución contenidas en la oferta del adjudicatario.

3 Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente.
El acuerdo marco se encuentra sujeto a regulación armonizada  como así se hace 

constar en el  apartado 3 del Cuadro Resumen de Características del acuerdo marco, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 21  y 19 de la LCSP 2017.

El acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento  abierto conforme a los 
artículos 156 a 158 de la LCSP 2017, y se tramitará de acuerdo con lo señalado en el citado 
apartado  3,  de  modo  que,  cuando  la  tramitación  sea  de  urgencia,  se  aplicarán  las 
especialidades y plazos previstos en el artículo 119 de la LCSP 2017.

En este tipo de procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del 
acuerdo marco con los licitadores.

Cuando  conforme  al  apartado  14 del  Cuadro  Resumen  de  Características  del 
Acuerdo marco se admita la presentación de variantes, porque en la adjudicación se 
tengan  en  cuenta  criterios  distintos  del  precio,  éstas  se  deberán  acomodar  a  los 
requisitos  mínimos,  modalidades,  características,  elementos,  condiciones  en  las  que 
queda autorizada su presentación señaladas en dicho apartado, teniendo en cuenta que 
las precisiones de las variantes que se puedan admitir  podrán hacer referencia a las 
funcionalidades y/o las necesidades que en él se concretan, como señala el artículo 142 
de la LCSP 2017.

4 Necesidad e idoneidad del acuerdo marco y eficiencia en la contratación.
En  la  documentación  preparatoria  del  presente  acuerdo  marco  se  justifican, 

conforme a lo señalado en el  artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la 
naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  administrativas  a  satisfacer  mediante  el 
mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de 
todo orden tenidos en cuenta.

5 Valor estimado del acuerdo marco
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El valor estimado del acuerdo marco es el importe total, sin incluir el Impuesto 
sobre  el  Valor Añadido, pagadero  según sus  estimaciones.  Incluye,  además  de  los 
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 
se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y 
el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:
a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del acuerdo marco.
b) Cuando  se  haya  previsto  abonar  primas  o  efectuar  pagos  a  los  candidatos  o 

licitadores, la cuantía de los mismos.
c) En el  caso de que,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 204, se haya 

previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de 
licitación la posibilidad de que el  acuerdo marco sea modificado, se considerará 
valor  estimado  del  acuerdo  marco  el  importe  máximo  que  este  pueda  alcanzar, 
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

d) Cuando la obtención de unos suministros destinados a usos idénticos o similares 
pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de acuerdo marco por lotes separados, 
se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.
En el  apartado 4 del Cuadro de Características del Acuerdo marco, se señalará el 

método utilizado para calculo y que en tal apartado se explicita. 
Cuando se trata de acuerdo marco que tengan un carácter de periodicidad, o de 

acuerdo marco que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará 
como base para el cálculo del valor estimado del acuerdo marco alguna de las siguientes 
cantidades:
a) El valor real total de los acuerdo marco sucesivos similares adjudicados durante el 

ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, 
en  función  de  los  cambios  de  cantidad  o  valor  previstos  para  los  doce  meses 
posteriores al acuerdo marco inicial.

b) El valor estimado total de los acuerdo marco sucesivos adjudicados durante los doce 
meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera 
superior a doce meses.

6 Presupuesto de licitación.
El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en 

virtud  del  acuerdo marco puede comprometer  la  Universidad de  Granada,  incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo 
señalado en el artículo 100.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el 
apartado 4 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, e incluye los costes 
directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  precisos  para  su  ejecución,  y  además, 
cuando el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte 
del precio total del acuerdo marco, indica de forma desglosada y con desagregación de 
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral 
de referencia

En el supuesto de división en lotes se indicará el presupuesto de licitación de cada 
uno  de  ellos  en  el  apartado  4 del  Cuadro  Resumen  de  Características,  con  su 
correspondiente desglose de IVA.

En caso de que el valor estimado del acuerdo marco, calculado conforme a las 
previsiones del artículo 101 de la LCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se 
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hará constar tal circunstancia en el  apartado 4 del Cuadro Resumen de Características, 
motivándolo.

En aquellos acuerdo marco de suministros en los que el empresario se obligue a 
entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía 
total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el acuerdo marco por estar subordinadas 
las entregas a las necesidades del adquirente, según establece el artículo 16.a) de la LCSP, 
el límite máximo del gasto que puede suponer el acuerdo marco para la Universidad de 
Granada se fija en la  cuantía citada como presupuesto licitación en el  apartado 4 del 
Cuadro Resumen de Características. 

El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con respecto a las indicadas 
en el objeto del acuerdo marco, apartado 2 del Cuadro Resumen de Características, caso 
de obtenerse un precio inferior al presupuesto de licitación como consecuencia de la 
baja ofrecida por los licitadores, hasta agotar dicho presupuesto.

7 Precio del acuerdo marco.
El precio del acuerdo marco será el  que resulte de la adjudicación del mismo e 

indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el  apartado 4 del Cuadro Resumen de Características se indicará igualmente el 

sistema de  determinación del  precio,  que  podrá  estar  referido  tanto  en  términos  de 
precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades 
de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto 
alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del acuerdo marco.

8 Existencia de crédito.
Se trata de un presupuesto meramente orientativo y no vinculante que no supone un 

compromiso de gasto para el órgano de contratación, por lo que no se establece imputación 
presupuestaria  al  efecto.  Para  atender  el  gasto  de  los  contratos  basados  del  presente 
acuerdo marco, aquellos incluirán crédito adecuado y suficiente con cargo al estado de 
gastos del presupuesto vigente en cada momento para atender las obligaciones económicas 
que se deriven para la Universidad del cumplimiento de este acuerdo marco, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias y anualidades que figuran en el  apartado 4 del Cuadro 
Resumen de Características.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará 
en el apartado 4 del Cuadro Resumen de Características el tipo de Fondo y el porcentaje 
de cofinanciación.

9 Plazo de duración o ejecución del acuerdo marco.
El plazo de duración o ejecución del acuerdo marco, así como los plazos parciales 

que,  en su caso,  pudieran establecerse,  serán los fijados en el  apartado 7 del Cuadro 
Resumen de Características, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a 
este efecto en el acuerdo marco. El contratista está obligado a cumplir el acuerdo marco 
dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva

El acuerdo marco podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia 
para  su  adjudicación haya  sido  realizada  teniendo  en  cuenta  la  duración máxima del 
acuerdo marco, incluidos los períodos de prórroga, que conforme al art. 219.2 de la LCSP, 
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no podrá superar  los cuatro años,  salvo que excepcionalmente se  establezca un plazo 
superior justificadamente. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 
obligatoria para el empresario, siempre que el preaviso se produzca al menos con dos 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del acuerdo marco, salvo 
que en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Características se establezca un plazo mayor.

Cuando  estuviere  prevista  la  posibilidad  de  prórroga  así  como su  alcance,  ésta 
vendrá determinada expresamente en el apartado 7 del Cuadro Resumen de Características

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes.

Cuando  al  vencimiento  del  acuerdo  marco  no se  hubiera  formalizado  el  nuevo 
acuerdo marco que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista 
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones 
de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el acuerdo marco 
originario hasta que comience la ejecución del nuevo acuerdo marco y en todo caso por un 
periodo máximo de nueve meses,  sin  modificar  las  restantes  condiciones  del  acuerdo 
marco, siempre que el anuncio de licitación del nuevo acuerdo marco se haya publicado 
con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del acuerdo 
marco originario.

10 Perfil de contratante.  
Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y 

el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de la Universidad de 
Granada, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información 
relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente acuerdo 
marco, el presente pliego y toda la información relativa a los acuerdo marco exigida por 
LCSP.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web del 
órgano de contratación, indicada en el apartado 1 del Cuadro Resumen de Características 
del presente pliego.

II. Licitación y adjudicación del acuerdo marco  

11 Capacidad y solvencia del empresario para contratar.  
11.1 Aptitud y capacidad. 

Están  facultadas  para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que tengan plena  capacidad de  obrar,  no estén  incursas  en  alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y en su caso acrediten su 
solvencia  económica  y financiera  y técnica  o  profesional  o,  en  los  casos  en  que  sea 
exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista 
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de 
financiación  u  otros  para  poder  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  de 
adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del acuerdo marco.
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Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  acuerdo  marco  cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias y no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 67 y 68 de la LCSP, respectivamente.

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin perjuicio de las 
facultades  de  la  Mesa  de  Contratación  cuando  existan  indicios  de  colusión.  Los 
empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán  obligados 
solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del acuerdo 
marco se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar  para cobros y pagos de cuantía  significativa.  Los 
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal, deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del acuerdo marco, ya que no es necesaria la formalización de la 
misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

La Universidad de Granada adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la 
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del acuerdo 
marco  o  hubieran  asesorado  al  órgano  de  contratación  durante  la  preparación  del 
procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar 
a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser 
excluidas,  cuando no haya otro medio de garantizar el  cumplimiento del principio de 
igualdad de trato

11.2 Solvencia. 
Para celebrar acuerdo marco, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 

las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica de 
conformidad con lo previsto en los artículos 86, 87 y 89 de la LCSP 2017, que se señalan 
en el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características. 

Los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y de acreditación de la solvencia profesional o técnica para los 
lotes de acuerdo marco de suministros cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros, 
salvo que en el citado apartado 9 del Cuadro Resumen de Características se establezca 
de  modo  expreso  su  exigencia  (artículo  11.5  del  Real  Decreto  773/2015,  de  28  de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre).

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, conforme al artículo 75 de la LCSP, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante 
toda  la  duración  de  la  ejecución  del  acuerdo  marco  dispondrá  efectivamente  de  esa 
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar.
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En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

Para  ello  la  empresa  que  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades, 
demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal 
efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por 
el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración  podrá  exigir  en  vía  administrativa  el  cumplimiento  por  la  empresa 
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.

Cuando  así  se  determine  en  el  apartado  22 (sobre  subcontratación)  del  Cuadro 
Resumen de Características del Acuerdo marco, deberán ejecutarse directamente por el 
propio licitador los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, 
los  nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la 
prestación, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del acuerdo marco 
los medios personales o materiales suficientes para ello.

Dicho  compromiso  de  dedicación  o  adscripción  de  los  medios  personales  o 
materiales suficientes para la ejecución del acuerdo marco tendrá carácter de obligación 
esencial a los efectos de ser considerado como causa de resolución del acuerdo marco o de 
imposición de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

En  los  acuerdo  marco  de  suministro  que  requieran  obras  de  colocación  o 
instalación,  la  prestación  de  servicios  o  la  ejecución  de  obras,  la  capacidad  de  los 
operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras 
podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad.

Solvencia económica y financiera debe acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes, cuya concreción se realizará en el apartado 9 del Cuadro Resumen de 
Características:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiera el acuerdo marco, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido 
en  el  anuncio  de  licitación.  El  volumen  de  negocios  mínimo  anual  exigido  no 
excederá de una vez y media el valor estimado del acuerdo marco, excepto en casos 
debidamente  justificados  como  los  relacionados  con  los  riesgos  especiales 
vinculados  a  la  naturaleza  de  las  obras,  los  servicios  o  los  suministros.  La 
Universidad de Granada indicará las principales razones de la imposición de dicho 
requisito.  Cuando  un  acuerdo  marco  se  divida  en  lotes,  el  presente  criterio  se 
aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, se podrá establecer el  
volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos 
de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban 
ejecutarse al mismo tiempo.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad  civil  por  riesgos  profesionales por  importe  igual  o  superior  al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
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y  en  los  pliegos  del  acuerdo  marco  o,  en  su  defecto,  al  establecido 
reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos 
del  acuerdo marco o,  en su defecto,  al  establecido reglamentariamente.  La  ratio 
entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si se especifica en el Cuadro Resumen 
de Características los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. 
Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores se podrá exigir que el 
periodo medio de  pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una 
sociedad  que  no  pueda  presentar  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  abreviada,  no 
supere  el  límite  que  a  estos  efectos  se  establezca  por  Orden  del  Ministro  de 
Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y 
financiera del  empresario  se  efectuará  mediante  la  aportación  de los  certificados  y 
documentos  que  para  cada  caso  se  determinen  reglamentariamente,  de  entre  los 
siguientes:  certificación  bancaria,  póliza  o  certificado  de  seguro  por  riesgos 
profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de 
negocios global de la empresa. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará,  a tenor de lo en él  reflejado y salvo 
prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y  financiera  del 
empresario.

Para  los  acuerdos  marco  no  sujetos  al  requisito  de  clasificación,  cuando  en  el 
apartado 9 Cuadro Resumen de Características no se concreten los criterios y requisitos 
mínimos  para  su  acreditación  los  licitadores  o  candidatos  acreditarán  su  solvencia 
económica y financiera con los siguientes criterios,  requisitos mínimos y medios de 
acreditación:

El  criterio  para  la  acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  será  el 
volumen anual  de negocios del  licitador  o candidato,  que referido al  año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media 
el valor estimado del acuerdo marco cuando su duración no sea superior a un año, y al 
menos una vez  y media  el  valor  anual  medio  del  acuerdo marco si  su duración es 
superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica debe acreditarse por uno o varios de los medios siguientes,  cuya 
concreción se realizará en el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características:
a) Una  relación  de  los  principales  suministros  realizados de  igual  o  similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de como 
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máximo,  los  tres  últimos  años,  en  la  que  se  indique  el  importe,  la  fecha  y  el 
destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar 
un nivel adecuado de competencia, podrá indicarse que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le 
sea requerido por el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de 
los  documentos  obrantes  en  poder  del  mismo que acrediten  la  realización  de la 
prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.

Para  determinar  que  un  suministro  es  de  igual  o  similar  naturaleza  al  que 
constituye  el  objeto  del  acuerdo  marco,  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de 
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las 
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso se 
garantizará  la  competencia  efectiva  para  la  adjudicación  del  acuerdo  marco.  En 
defecto  de  previsión  en  el  pliego se  atenderá  a  los  tres  primeros  dígitos  de  los 
respectivos códigos de la CPV.

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de  los  que  se  disponga  para  la  ejecución  del  acuerdo  marco,  especialmente  los 
encargados del control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Control efectuado por la Universidad de Granada o, en su nombre, por un organismo 
oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que 
medie  acuerdo  de  dicho  organismo,  cuando  los  productos  a  suministrar  sean 
complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control  versará  sobre  la  capacidad  de  producción  del  empresario  y,  si  fuera 
necesario,  sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta,  así como 
sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.

e) Muestras,  descripciones  y  fotografías  de  los  productos  a  suministrar,  cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente  detallada  mediante  referencias  a  determinadas  especificaciones  o 
normas técnicas.

g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que 
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional  del  Trabajo,  y  de  seguimiento  que  el  empresario  podrá  aplicar  al 
ejecutar el acuerdo marco.

En  defecto de indicación en el apartado 9 Cuadro Resumen de Características, 
sobré la forma de la acreditación de la solvencia técnica, ésta  se efectuará mediante la 
relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco, cuyo importe 
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anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del acuerdo marco.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios.

12 Garantía provisional
Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitución de 

una garantía provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP 
2017, su importe será la cantidad fijada a tanto alzado que figure en el  apartado 8 del 
Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, sin que su importe sea superior a 
un 3 por 100 del valor estimado del contrato.

La garantía provisional se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el 
apartado  1  del  artículo  108 de  la  LCSP 2017  y  habrá  de  depositarse  en  la  Caja  de 
Depósitos Provincial de la Comunidad Autónoma.

Cuando el acuerdo marco se haya dividido en lotes, la garantía provisional se fija 
atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar 
oferta y no en función del importe del presupuesto total del acuerdo marco.

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del acuerdo marco. En todo caso, la 
garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya 
constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

13 Criterios de adjudicación y desempate.
13.1 Criterios.- La adjudicación del acuerdo marco se realizará utilizando una pluralidad 
de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio,  que se evaluará con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

La  aplicación  de  más  de  un  criterio  de  adjudicación  procederá,  salvo  que  los 
productos a adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de 
entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el acuerdo marco, siendo por 
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. 

Para  la  adjudicación  del  acuerdo  marco  se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  de 
adjudicación  con  la  ponderación  relativa  de  los  mismos,  en  el  orden  decreciente  de 
importancia que se les atribuye en el apartado 11  del Cuadro Resumen de Características 
del Acuerdo marco.

13.2 Desempate.- Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca 
un empate entre dos o más ofertas, salvo que se establezca de manera diferente en el 
apartado 11 del Cuadro Resumen de Características,  se aplicarán los criterios vinculados 
al objeto del acuerdo marco, y conforme al apartado 1 del artículo 147 de la LCSP 2017, el 
empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla,  o el  mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
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2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

13.3 Mejoras.- En  el  caso  de  que  se  establezcan  las  mejoras  como  criterio  de 
adjudicación,  estas  deberán  estar  suficientemente  especificadas.  Se  considerará  que  se 
cumple  esta  exigencia  cuando  se  fijen,  de  manera  ponderada,  con  concreción:  los 
requisitos, límites, modalidades y características de las mismas,  así como su necesaria 
vinculación con el objeto del acuerdo marco.

En los  supuestos  en que su valoración se efectúe mediante  una  cuantificación 
dependa de un juicio de valor corresponderá, no podrá asignársele una valoración superior 
al 2,5 por ciento, cuando se trate de procedimientos en los que se valoren las ofertas por el 
comité de expertos previsto en el artículo 146.2.a LCSP.

Se entiende por  mejoras,  a  estos  efectos,  las  prestaciones  adicionales  a  las  que 
figuraban definidas  en  el  proyecto  y  en  el  pliego de  prescripciones  técnicas,  sin  que 
aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones,  ni del objeto del acuerdo 
marco.

Las  mejoras  propuestas  por  el  adjudicatario  pasarán  a  formar  parte  del 
acuerdo marco y no podrán ser objeto de modificación.

13.4 Subasta electrónica. Cuando se especifique en el apartado 11 del Cuadro Resumen 
de Características, podrá emplearse la subasta electrónica para la adjudicación, siempre 
que no se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto 
del acuerdo marco. No se utilizará en los acuerdo marco cuyo objeto tenga relación con la 
calidad alimentaria.

14 Licitación. Presentación de proposiciones.
Las  proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y 

documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación 
incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad  de  sus  cláusulas  o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

La presentación de la oferta lleva aparejada  la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  las  listas  oficiales  de  operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Las  proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán  los  medios  que  garanticen  tal 
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  sin  perjuicio  de  lo 
dispuesto en el artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes y si así se 
recoge en el  apartado 14 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco, ni 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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En la  proposición  deberá  indicarse,  como partida  independiente,  el  importe  del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

14.1 Presentación  de  las  proposiciones  por medios  electrónicos   a  través  de   la 
plataforma PLYCA utilizada por la Universidad de Granada.

Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante.

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, 
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta 
de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la 
citada Disposición adicional de la LCSP y así se señale en el  apartado 13 del Cuadro 
Resumen de Características del Acuerdo marco.

A la  información y las  especificaciones  técnicas  necesarias  para  la  presentación 
electrónica de las proposiciones se podrá acceder desde el  Perfil  de Contratante de la 
Universidad de Granada. Para poder participar en cualquier procedimiento de contratación 
como interesado, licitador, adjudicatario o contratista por medios telemáticos, deberá estar 
dado de alta en la plataforma de contratación dela Universidad de Granada, accediendo 
con  un  certificado  digital  reconocido  en  la  dirección 
http://econtra.ugr.es/licitacion/tramites.do.

Las empresas podrán consultar información sobre este procedimiento en el portal 
PLYCA soporte de empresas: http://www.nexus-it.es/soluciones/plyca/soporte-empresas/

Cuando así se contemple en el apartado 13 del Cuadro Resumen de Características 
excepcionalmente las proposiciones se presentarán por medios no electrónicos, deberán 
remitirse  mediante correo dirigido  al  Registro  General  Central  de  la  Universidad  de 
Granada (C/ Cuesta del Hospicio, s/n, 18071-Granada) dentro del plazo señalado en el 
anuncio  de  licitación.  Por  parte  del  Registro  General  Central  se  emitirá  recibo  al 
presentador, en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del 
acuerdo marco y el día y hora de la presentación. En tal caso el licitador además vendrá 
obligado a justificar la fecha de imposición del envío y anunciar su remisión, en el mismo 
día,  al  Servicio  de  Contratación  y Gestión  Patrimonial,  en dicho envío  consignará  el 
número de expediente, título completo del acuerdo marco y nombre del licitador:
 Mediante fax, adjuntando copia del resguardo de correos o mensajería (Fax nº 958 

244302).
 Mediante telegrama, dirigido al Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial (2ª 

planta del Edificio Administrativo, C/Santa Lucía, 8, 18071-GRANADA).
 Mediante correo electrónico remitido a la siguiente dirección:  scgp@ugr.es. en este 

supuesto el envío sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de 
sus  fechas  y  del  contenido  íntegro  de  las  comunicaciones  y  se  identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  si  es 
recibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se 
hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá 
como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo electrónico se haga referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo. Transcurridos, no obstante, diez días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.
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14.2 Plazo presentación
Los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en 

cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida 
la complejidad del acuerdo marco, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados 
en  la Ley.

El plazo para presentar las proposiciones  no será inferior  a treinta y cinco días, 
contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea.

Supuestos de reducciones del plazo general, contemplados en el artículo 156 de la 
LCSP 2017:
a) Si la Universidad de Granada hubiese enviado un anuncio de información previa, el 

plazo  general  de  presentación  de  proposiciones  podrá  reducirse  a  quince  días,  se 
señalará en el apartado 3  del Cuadro Resumen de Características.

b) En supuestos en que el plazo ordinario sea impracticable por tratarse de una situación 
que se califique de urgente, que se señalarán en el apartado 3  del Cuadro Resumen de 
Características del Acuerdo marco se podrá fijar  otro plazo que no será inferior a 
quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

c) Si  la  presentación de ofertas  es  por  medios  electrónicos,  podrá reducirse  el  plazo 
general de presentación de proposiciones en cinco días.

El plazo de presentación podrá ser ampliado cuando:
a) Cuando el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial u otro que intervenga no 

hubieran  atendido  el  requerimiento  de  información  que  el  interesado  hubiera 
formulado con la debida antelación, de acuerdo con el apartado siguiente, salvo que la 
información solicitada tenga un carácter irrelevante.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado.

b) Cuando se produzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, 
en todo caso cuando afecte a: la clasificación requerida, el importe y plazo del acuerdo 
marco, las obligaciones del adjudicatario,  al cambio o variación del objeto del acuerdo 
marco. 

c) Cuando las proposiciones solo puedan realizarse después de una visita sobre el terreno 
o previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos 
mínimos para la presentación de las ofertas y solicitudes de participación, se ampliarán 
de forma que todos los que interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la 
información necesaria para preparar aquellas.

14.3 Acceso a los pliegos  e  información adicional.
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta 

Universidad a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será 
libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del 
anuncio de licitación.

Cuando excepcionalmente, en los casos que señala el apartado 2 del artículo 138 de 
la  LCSP 2017 el  acceso a  los  pliegos  y demás  documentación complementaria  de la 
licitación se realice por medios no electrónicos (circunstancias técnicas que lo impidan o 
por razones de confidencialidad), lo que se hará constar en el  apartado 3  del Cuadro 
Resumen   de  Características  del  pliego,  el  anuncio  de  licitación  advertirán  de  esta 
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circunstancia;  y  el  plazo de presentación de las  proposiciones  o de las  solicitudes  de 
participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del 
expediente.

El órgano de contratación de la Universidad proporcionará a todos los interesados en 
el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 
la  presentación  de  ofertas,  la  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  demás 
documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido 
al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. En 
los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a 
más tardar antes de que finalice el citado plazo. Si así lo indica el citado apartado las 
respuestas tendrán carácter vinculante y se publicará en el perfil de contratante.

14.4 Confidencialidad.
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la  Universidad de Granada no 

divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial en el momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a 
los  aspectos  confidenciales  de  las  ofertas  y  a  cualesquiera  otras  informaciones  cuyo 
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de 
licitación o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 
no confidenciales de los acuerdo marco celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter 
confidencial se designe durante el plazo que se determine en el  apartado 25 del Cuadro 
Resumen de Características del Acuerdo marco (artículo 133.2 de la LCSP 2017).

De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. El modelo de declaración figura como Anexo IV al presente pliego.

15 Contenido de las proposiciones.
Los  licitadores  deberán  presentar  la  proposición  en  los  sobres  o  archivos 

electrónicos  que luego se señalan, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del 
licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
ordenado numéricamente

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano.

En la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, deberá presentarse 
por los licitadores en sobre o archivo electrónico (A) que contenga la información a que se 
refiere el artículo 140 de la LCSP,  distinto al sobre o archivo electrónico que contenga la 
proposición (C), cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP 
se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la 
proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que deba 
ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (B), y 
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el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (C).

15.1 Sobre o archivo electrónico A. Título: documentación administrativa
Contenido:
El  Sobre  A incluirá  declaración  responsable que  se  ajustará  al  formulario  de 

documento europeo único de contratación (DEUC), y que se adjunta como Anexo I las 
instrucciones  para  la  cumplimentación  del  DEUC, que  deberá  estar  firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto:
1. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2. Que  cuenta  con  la  correspondiente  clasificación,  en  su  caso,  o  que  cumple  los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en 
las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación.

3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP 2017,  que establece que 
también están incursas en prohibición de contratar aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 
en las que hubiesen concurrido aquellas.

4. La  designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las 
notificaciones,  que deberá ser  «habilitada» de conformidad con lo  dispuesto en la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, cuando el órgano de contratación 
haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma y así se haga constar en 
el apartado 3  del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco.

Cuando  el  empresario  recurra  a  la  solvencia  y  medios  de  otras  empresas  de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del DEUC.

Cuando excepcionalmente se exija garantía provisional, el documento acreditativo 
de haberla constituido.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 
figurará  la  información  requerida  en  estos  casos  en  el  formulario  del  DEUC. 
Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma, indicando los nombres y circunstancias de las 
empresas que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

Además de la declaración responsable las  empresas extranjeras, en los casos en 
que el acuerdo marco vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una  declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo 
marco,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitante.

Cuando el  apartado 2 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco 
prevea la división en lotes del objeto del acuerdo marco, si los requisitos de solvencia 
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económica  y financiera  o  técnica  y profesional  exigidos  varían  de un lote  a  otro,  se 
aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
mismos requisitos de solvencia.

Cuando varias empresas de un mismo grupo presenten oferta, a los efectos de la 
aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo 
tercero del artículo 149 de la LCSP,  sobre ofertas anormalmente bajas,  los licitadores 
deberán presentar declaración, según modelo que figura como Anexo II al presente pliego, 
de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio  y  pertenece  a  un  grupo  de  empresas  con  indicación  de  la  relación  de  las 
empresas de dicho grupo que se presentan a licitación.

De conformidad con lo  establecido  en  la  cláusula  14.4,   los  licitadores  podrán 
presentar una declaración conforme al  modelo  que figura como  Anexo IV al presente 
pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a 
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Cuando el  apartado 13 del Cuadro resumen  de Características del Acuerdo marco 
exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario 
del  documento  europeo  único  de  contratación,  el  mismo  indicará  la  forma  de  su 
acreditación.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 
acuerdo marco.

No  obstante,  cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de 
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema 
de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, 
no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos  justificativos  u  otra  prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del acuerdo marco.

15.2 Sobre  o  archivo  electrónico  B.  Título:  documentación  relativa  a  criterios 
evaluables mediante juicio de valor.

Contenido:
Cuando conforme al artículo 145 de la LCSP 2017 se utilicen una pluralidad de 

criterios  de  adjudicación,  el  sobre  o archivo electrónico  B los  licitadores  incluirán  la 
documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende 
de un juicio de valor.

Cuando la totalidad de los criterios de adjudicación deban ser valorados conforme a 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, no se presentará Sobre o 
archivo electrónico B.

En ningún caso podrá incluirse, en este sobre o archivo electrónico B documentos 
propios del sobre o archivo electrónico C, siendo esto causa de exclusión., 
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15.3 Sobre  o  archivo  electrónico  C.  Título:  oferta  económica  y  documentación 
relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.

Contenido:
En este sobre o archivo electrónico C se incluirá la oferta económica y la restante 

documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.
La  oferta  económica,  así  como  los  criterios  evaluables  mediante  fórmulas  se 

realizarán conforme al modelo que se adjunta como Anexo VI de este Pliego.
La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo 

que serán excluidas  aquéllas que tengan omisiones,  errores o tachaduras  que impidan 
conocer, claramente, lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta. 

En caso de existir  discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, 
prevalecerá esta última.

En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los 
licitadores podrán optar por ofertar a la totalidad de los lotes o a un número determinado 
de ellos, pero en cualquier caso ofertarán la totalidad de los artículos y cantidades previstos 
en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por  precios unitarios, y por 
el importe total de cada lote ofertado.

No  serán  admitidas  aquellas  proposiciones  cuyo  importe  sea  superior  al 
presupuesto de licitación.

15.4 Referencias técnicas
Cuando  conforme  al  pliego  de  prescripciones  técnicas  deban  incluirse  otros 

documentos  en  orden  a  permitir  verificar  que  la  proposición  cumple  con  las 
especificaciones  técnicas  requeridas,  pero que no sean objeto de valoración,  ésta  se 
incluirá en el sobre o archivo electrónico B cuando su presentación sea obligatoria, y en 
otro caso en el sobre o archivo electrónico C.  

Memoria del bien o de los bienes ofertados en cada uno de los lotes. Deberá consistir 
en una descripción del bien o de cada uno de los lotes ofertados (en el mismo orden en el 
que figuran en el pliego de prescripciones técnicas), en la que deberán hacer referencia, al 
menos, a la descripción de las características técnicas, estéticas y funcionales, así como la 
marca, el modelo del bien o de los lotes ofertados, incluyendo catálogo específico del 
material, si lo hubiera.

15.5 Variantes.
Los licitadores podrán ofrecer variantes o alternativas a las prescripciones contenidas 

en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del acuerdo marco, si así se 
prevé en el apartado 14 del Cuadro Resumen de Características.

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de 
licitación del acuerdo marco precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda 
autorizada su presentación.

Cuando se haya previsto en el citado apartado, los licitadores podrán presentar 
más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en 
el mismo. En este caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las 
demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo 
constar la justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo 
de proposición. 
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16 Mesa de contratación.
La Mesa de contratación tendrá la  composición  recogida  en el  apartado 15 del 

Cuadro Resumen de Características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 326 
de la LCSP.

Actuará  como  Secretario  un  funcionario  del  Servicio  de  Compras  y  Gestión 
Patrimonial.

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.

17 Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad
La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones, 

formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una 
vez  ponderados  los  criterios  que  deban  aplicarse  para  efectuar  la  selección  de  los 
adjudicatarios.

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte 
días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

Si la proposición se contiene en más de un sobre o archivo electrónico, que deban 
abrirse en varios actos independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido 
cuando  se  haya  abierto,  dentro  del  mismo,  el  primero  de  los  sobres  o  archivos 
electrónicos que componen la proposición.

La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando 
se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.

Cuando  para  la  valoración  de  las  proposiciones  hayan  de  tenerse  en  cuenta 
criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de 
formular  su  propuesta,  cuantos  informes  técnicos considere  precisos.  Igualmente, 
podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen 
con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir  informes a las organizaciones sociales  de usuarios 
destinatarios  de  la  prestación,  a  las  organizaciones  representativas  del  ámbito  de 
actividad  al  que  corresponda  el  objeto  del  acuerdo  marco,  a  las  organizaciones 
sindicales,  a  las  organizaciones  que  defiendan  la  igualdad  de  género  y  a  otras 
organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

La  mesa  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones 
presentadas  para  posteriormente  elevar  la  correspondiente  propuesta  al  órgano  de 
contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación,  se atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados  en  el  pliego,  pudiéndose  solicitar  para  ello  cuantos  informes  técnicos  se 
estime pertinente. 

Cuando el único criterio a considerar sea  el precio,  se entenderá que la mejor 
oferta es la que incorpora el precio más bajo.

La  propuesta  de adjudicación no  crea  derecho alguno en  favor  del  licitador 
propuesto  frente  a  la  Universidad  de  Granada.  No  obstante,  cuando  el  órgano  de 
contratación no adjudique el  acuerdo marco de acuerdo con la  propuesta  formulada 
deberá motivar su decisión.

Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e identidad 
de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa 
de contratación relativas al procedimiento de adjudicación, el informe de valoración de 
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los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de 
las  ofertas,  en  su  caso,  los  informes  sobre  las  ofertas  incursas  en  presunción  de 
anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP 2017  y,  en todo caso, la 
resolución de adjudicación del acuerdo marco. El perfil del contratante actuará como 
tablón  de  anuncios,  sin  perjuicio  de  la  necesaria  comunicación  o  notificación,  según 
proceda, a los licitadores afectados.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación se 
procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido garantía 
provisional, la Administración le podrá imponer una penalización por el importe que se 
indique  en el  apartado 21 del Cuadro Resumen de Características, y que no podrá ser 
superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el IVA.

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público 
que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa y, 
en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas.

De  conformidad  con  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  las 
notificaciones  se podrán realizar  mediante dirección electrónica habilitada o mediante 
comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde 
la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia 
electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en 
el  Perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación.  En  caso  contrario  los  plazos  se 
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

El  plazo  para  considerar  rechazada  la  notificación  electrónica,  con  los  efectos 
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados 
desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a 
su  contenido,  salvo  que  de  oficio  o  a  instancia  del  destinatario  se  compruebe  la 
imposibilidad técnica o material del acceso.

18 Examen y  calificación de  la  documentación contenida en el  sobre   o  archivo 
electrónico A.

La Mesa de Contratación, a través del su Secretario, calificará la documentación de 
la declaración responsable y demás documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos, recogida en el artículo 140 de la LCSP.

Cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario 
para que los corrija.

De no se  subsanar  en  plazo  lo  requerido,  el  órgano o  la  mesa  de  contratación 
entenderá que el licitador desiste de su oferta.

En todo caso, se entenderá como defecto no subsanable la falta de constitución de 
la garantía provisional, con anterioridad a la terminación del plazo de licitación, en el 
caso de que su constitución sea exigida.

La Mesa, una vez transcurrido el plazo de subsanación de defectos, determinará 
los que se admiten por haber subsanado dichos defectos, en su caso, y propondrá al 
órgano  de  contratación  las  empresas  que  definitivamente  quedan  excluidas  de  la 
licitación  por  no  acreditar  los  requisitos  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre las causas de su rechazo.
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19 Valoración de las ofertas documentación contenida en los  sobres B y C.
Los criterios de valoración para la determinación de la oferta con mejor relación 

calidad-precio  serán  los  establecidos  en  el  apartado  11 del  Cuadro  Resumen  de 
Características.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien al comité 
formado por expertos con cualificación apropiada, o al organismo técnico especializado, 
que, en su caso se recoja en  apartado 15 del Cuadro Resumen de Características del 
Acuerdo marco, sin perjuicio de que la designación de sus miembros deba publicarse en 
el Perfil del Contratante.

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta  circunstancia,  dejándose constancia  documental de 
ello.

La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la 
apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la 
mera aplicación de fórmulas.

Cuando  para  la  valoración  de  las  proposiciones  se  tengan  en  cuenta  criterios 
distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 
técnicas  del  pliego  el  órgano  competente,  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su 
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

Las  Mesas  de  contratación  podrán,  asimismo,  solicitar  el  asesoramiento  de 
técnicos o  expertos  independientes  con  conocimientos  acreditados  en  las  materias 
relacionadas con el objeto del acuerdo marco.

Dicha  asistencia  será  autorizada  por  el  órgano  de  contratación  y  deberá  ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos 
o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

El  apartado  11 del  Cuadro  Resumen  de  Características  del  Acuerdo  marco 
precisará,  salvo  cuando  se  tome  en  consideración  el  precio  exclusivamente,  la 
ponderación  relativa  atribuida  a  cada  uno de  los  criterios  de  valoración,  que  podrá 
expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.

Igualmente señalará cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias 
fases, en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral 
mínimo  del  50  por  ciento  de  la  puntuación  en  el  conjunto  de  los  criterios 
cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar 
los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

20 Ofertas anormalmente bajas
Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que cumplan los 

parámetros  objetivos  que  contempla  el  apartado  12 del  Cuadro  Resumen  de 
Características del Acuerdo marco.

Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en 
el que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que 
son  anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no 
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cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral, 
nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos 
sectoriales vigentes.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se 
fundamente  en  hipótesis  o  prácticas  inadecuadas  desde  el  punto  de  vista  técnico, 
jurídico o económico.

En el caso de ofertas consideradas  anormalmente bajas, la falta de contestación a la 
solicitud de información a que se refiere el artículo 149 de la LCSP, o el reconocimiento 
por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

Cuando  la  empresa  que  hubiese  estado  incursa  en  presunción  de  anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del acuerdo marco, el órgano de contratación velará por 
la adecuada ejecución del acuerdo marco, sin que se produzca una merma en la calidad 
de los suministros contratados.

21 Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación
Una vez  aceptada  la  propuesta  de  la  mesa  por  el  órgano de  contratación,  los 

servicios  correspondientes  requerirán  al  licitador  o  licitadores,  según  el  número  de 
empresas a seleccionar, que hayan presentado la mejor oferta de conformidad con el 
artículo 150 de la LCSP 2017, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  las  circunstancias  reflejadas  en  la  declaración 
responsable a las que se refiere el artículo 141 de la LCSP 2017.

Si  así  se  exige  en  el  apartado 20 del  Cuadro  Resumen  de  Características  del 
Acuerdo marco deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
acuerdo marco los medios personales o materiales suficientes para ello.

En caso de empate deberá aportar, igualmente la documentación acreditativa de 
los criterios de desempate, a los que se refiere  la cláusula 13.2 de este PCAP sobre 
desempate.

Los certificados podrán ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 13 del Cuadro Resumen de 
Características del Acuerdo marco.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido,  si 
no se hubiera constituido garantía provisional,  la  Universidad le  podrá imponer  una 
penalización por el importe que se indique  en el  apartado 21 del Cuadro Resumen de 
Características,  y  que  no podrá ser  superior  a  un 3 por  100 del  presupuesto  base de 
licitación, excluido el IVA. Sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición 
para contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o 
negligencia.

En  tal  supuesto,  se  procederá  a  recabar  la  misma  documentación  al  licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro de los  cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

25

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
Santa Lucía, 8. 18071-Granada | Tlfno. +34 958 24 43 32 | Fax +34 958 24 43 02 | scgp@ugr.es | www.ugr.es



22 Garantía definitiva
El  licitador  que  presente  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  deberá 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva que se fijará 
estimativamente por la Universidad de Granada o se fijará para cada contrato basado en 
relación  con  su  importe  de  adjudicación  en  un  5  por  100  del  precio  ofertado  por 
aquéllos excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,  según se disponga en el apartado 
8  del  Cuadro  Resumen  de  Características  del  Acuerdo  marco,  salvo  que  se  exima 
motivadamente de tal obligación lo que sucederá especialmente en el caso de bienes 
consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio .

Si se optara por la  constitución de una garantía definitiva general del  acuerdo 
marco fijada estimativamente por la Administración, cuando la suma de los importes, 
IVA excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco o sistemas dinámicos de 
adquisición exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el 
importe  de  la  garantía  definitiva,  esta  deberá  ser  incrementada  en  una  cuantía 
equivalente.

La garantía definitiva a que se refieren los párrafos anteriores responderá respecto 
de los incumplimientos tanto del acuerdo marco, como del contrato basado o específico 
de que se trate.

En  el  caso  de  los  acuerdo  marco  con  precios  provisionales,  el  porcentaje  se 
calculará con referencia al precio máximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Cuando el precio del acuerdo marco se formule en función de precios unitarios, el 
importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, 
IVA excluido.

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas 
en el artículo 108 de la LCSP 2017.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 
medios electrónicos.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que 
hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 
conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación.

De no cumplir  este requisito por causas a él  imputables,  la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose  a  exigirle  el  importe  del  3% del  presupuesto  base de licitación,  IVA 
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando  se  hagan  efectivas  sobre  la  garantía  definitiva  las  penalidades  o 
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del acuerdo marco, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 
como consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del acuerdo marco.
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La garantía definitiva únicamente responderá de los conceptos a los que se refiere 
el artículo 110 de la LCSP 2017:
a) De la obligación de formalizar el acuerdo marco o contratos basados en plazo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente 

Ley.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el acuerdo marco o 

contratos basados, incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido 
aceptadas  por  el  órgano  de  contratación,  de  los  gastos  originados  a  la 
Administración  por  la  demora  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución  del  acuerdo  marco  o  por  su  incumplimiento,  cuando  no  proceda  su 
resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del acuerdo marco 
o contratos basados, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de 
los bienes  construidos  o suministrados durante el  plazo de garantía  que se haya 
previsto en el acuerdo marco o contratos basados.

23 Garantía complementaria
En casos especiales, el órgano de contratación si así se determina en el  apartado 8 

del  Cuadro  Resumen  de  Características  del  Acuerdo  marco  además  de  la  garantía 
definitiva,  se  prestará  una  complementaria  de  hasta  un  5  por  100  del  precio  final 
ofertado por el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 
del  citado  precio.  Constituyen casos  especiales  aquellos  acuerdo  marco  en  los  que, 
debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial 
naturaleza,  régimen  de  pagos  o  condiciones  del  cumplimiento  del  acuerdo  marco, 
resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se 
refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada.

24 Decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  acuerdo  marco  y  desistimiento  del 
procedimiento de adjudicación
Cuando  el  órgano  de  contratación  desista  del  procedimiento  de  adjudicación  o 

decida  no  adjudicar  o  celebrar  el  acuerdo  marco  cuando  se  haya  efectuado  la 
correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores, informando a la Comisión 
Europea de esta decisión al haberse anunciado el acuerdo marco en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea» por hallarse sujeto a regulación armonizada.

La decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  acuerdo marco o  el  desistimiento  del 
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, 
debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la 
forma prevista en el anuncio y en el apartado 17 del Cuadro Resumen de Características 
del  Acuerdo  marco,  o,  en  su  defecto,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración 
empleados para el  cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración,  a 
través de los trámites del procedimiento administrativo común.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no 
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podrá  promoverse  una  nueva  licitación  de  su  objeto  en  tanto  subsistan  las  razones 
alegadas para fundamentar la decisión.

El  desistimiento  del  procedimiento  debe  estar  fundado  en  una  infracción  no 
subsanable de las normas de preparación del acuerdo marco o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de 
licitación.

25 Adjudicación del acuerdo marco. 
La resolución motivada de adjudicación será dictada dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación y se notificará a los licitadores, debiendo 
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La  notificación  y  la  publicidad  deberán  contener  la  información  necesaria  que 
permita  a  los  interesados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  interponer  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso 
deberá figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no 
equivalencia o de la decisión de que los suministros no se ajustan a los requisitos de 
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 
a los distintos licitadores, incluyendo a los adjudicatarios.

- En todo caso, el nombre de los adjudicatarios o adjudicatarios, las características y 
ventajas  de  la  proposiciones  de  los  adjudicatarios  determinantes  de  que  hayan sido 
seleccionadas las ofertas de estos con preferencia respecto de las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

La  notificación  se  realizará  por  medios  electrónicos  de  conformidad  con  lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017 

El órgano de contratación acordará en resolución motivada la adjudicación del acuerdo 
marco en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones,  
salvo en el caso de que el único criterio a considerar para seleccionar los adjudicatarios del 
acuerdo marco sea el precio, en el que la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

26 Sucesión en el procedimiento.
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del acuerdo 

marco  se  produce  una  operación  de  fusión,  escisión,  transmisión  del  patrimonio 
empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria  de  la  escisión  o  la  adquirente  del  patrimonio  empresarial  o  de  la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 
ausencia  de  prohibición  de  contratar  y  acredite  su  solvencia  y  clasificación  en  las 
condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación.

27 Formalización del acuerdo marco
27.1 Formalización
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El acuerdo marco deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente  para acceder  a  cualquier  registro público.  No obstante,  el  contratista  podrá 
solicitar que el acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el  acuerdo marco cláusulas  que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación.

Cuando  el  acuerdo  marco  sea  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de 
contratación  conforme  al  artículo  44  de  la  LCSP 2017,  la  formalización  no  podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación 
de la adjudicación a los licitadores.

El Servicio de contratación y gestión patrimonial requerirá a los adjudicatarios para 
que formalicen el acuerdo marco en plazo no superior a cinco días a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del acuerdo marco. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del acuerdo marco deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Simultáneamente  con  la  firma  del  acuerdo  marco,  deberá  ser  firmado  por  el 
adjudicatario  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de 
Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  demás  documentos  integrantes  del  acuerdo 
marco.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo 
marco dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración 
como causa de prohibición para contratar.

En tal caso, el acuerdo marco se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran  quedado  clasificadas  las  ofertas,  previa  presentación  de  la  documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados.

Si  las  causas de la  no formalización fueren imputables a  la  Administración,  se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No se podrá iniciar  la  ejecución del  acuerdo marco sin la  previa formalización, 
excepto en los casos previstos de tramitación de emergencia.

La posibilidad de adjudicar contratos con base al acuerdo marco estará condicionada a 
que  en  el  plazo  de  treinta  días  desde  su  formalización,  se  hubiese  remitido  el 
correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

27.2 Anuncio de formalización
La formalización del acuerdo marco junto con el correspondiente acuerdo marco se 

publicará en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del acuerdo 
marco en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Al tratarse de un acuerdo marco sujeto a regulación armonizada,  el  anuncio de 
formalización deberá publicarse, además, en el "Diario Oficial de la Unión Europea".
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El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al "Diario Oficial de 
la Unión Europea" a más tardar diez días después de la formalización del acuerdo marco.

Los anuncios de formalización no se publicarán en otros boletines o en el perfil 
antes de su publicación en el "Diario Oficial de la Unión Europea", en el caso en que 
deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de 
la que el Servicio de contratación y gestión patrimonial dejará prueba suficiente en el 
expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. 
No obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido 
notificación de su publicación a las  48 horas de la confirmación de la recepción del 
anuncio enviado.

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la 
LCSP 2017.

La  posibilidad  de  adjudicar  contratos  con  base  en  un  acuerdo  marco  estará 
condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido 
el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su 
publicación en el perfil de contratante de la Universidad de Granada.

Podrán no publicarse determinados datos  relativos  a  la  celebración del  acuerdo 
marco  cuando  se  considere,  justificándose  debidamente  en  el  expediente,  que  la 
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
contraria  al  interés  público  o  perjudicar  intereses  comerciales  legítimos  de  empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de acuerdo marco 
declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de 
los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 
con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP 2017.

En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno en los términos del artículo 154 de la 
LCSP 2017.

28 Sustitución de los bienes adjudicados por otros o inclusión de nuevos bienes.
La Universidad de Granada, en virtud del acuerdo marco adjudicado y durante el 

plazo de ejecución del mismo, podrá obtener los suministros especificados y previstos en 
el  Pliego de Prescripciones Técnicas y en el presente Pliego a los precios señalados en las 
proposiciones de los licitadores, según los modelos y marcas que se oferten.

A este respecto, el empresario podrá proponer al órgano de contratación, siempre por 
escrito, los adjudicatarios de un acuerdo marco podrán proponer al órgano de contratación 
la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones 
tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que 
su precio no incremente en más del 50 por 100 el inicial de adjudicación. El órgano de 
contratación mediante resolución podrá acceder  a  dicha propuesta,  previo informe del 
Centro de Gasto solicitante del suministro, dejando constancia de ello en el expediente, 
pero el empresario no tendrá derecho a compensación de ninguna clase, sino únicamente al 
abono del precio.

La  Universidad  de  Granada,  por  propia  iniciativa  y  con  la  conformidad  del 
suministrador, o a instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o 
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similares al mismo cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o 
configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con 
posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda 
del límite que se establece en el párrafo anterior.

29 Entrega de bienes en los contratos o pedidos basados en el acuerdo marco.
El plazo de ejecución de los contratos/pedidos, así como los plazos parciales que, 

en su caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el apartado 7 del Cuadro Resumen 
de Características, y comenzará a contar desde el día en que el  órgano o dependencia que 
promueva el suministro dé al contratista la orden de inicio de la prestación, por escrito o 
cualquier otro medio que posibilite la constancia del acto.

El contratista  estará  obligado a  entregar  los  bienes  objeto  de  suministro  en  el 
tiempo y lugar fijados en el acuerdo marco y de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El lugar de la entrega será el establecido en el  apartado 7 del Cuadro Resumen de 
Características, computándose dichos plazos desde el día en que el  órgano o dependencia 
que promueva el suministro dé al contratista la orden de inicio de la prestación, por escrito 
o cualquier otro medio que posibilite la constancia del acto, que no podrá ser anterior a la 
fecha de la formalización del acuerdo marco.

No  obstante,  durante  la  ejecución  del  acuerdo  marco  y  previa  justificación,  la 
Universidad de Granada se reserva el derecho de fijar otro lugar de entrega y/o ejecución 
diferente  al  señalado  en  el  apartado  7 del  Cuadro  Resumen  de  Características,  pero 
siempre  dentro  del  distrito  universitario.  De  forma  excepcional  y  justificándolo 
debidamente en el expediente podría señalarse un lugar de entrega y/o ejecución diferente 
a los anteriores. 

En cualquier caso, la Universidad de Granada se reserva el derecho de ordenar al 
contratista el escalonamiento del plazo de entrega, o bien a modificar el calendario de 
plazos de entrega, siempre que éstas se verificaran dentro del ejercicio económico en 
que  se  autorizó  el  gasto,  sin  que  por  ello  el  contratista  adquiera  ningún derecho  o 
indemnización frente a la Universidad.

Cualquiera  que  sea  el  tipo  de  suministro,  el  adjudicatario  no  tendrá  derecho  a 
indemnización alguna por causas  de pérdidas,  averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega a la Universidad de Granada, salvo que ésta hubiera incurrido en 
mora al recibirlos. 

Cuando sin causa justificada, la Universidad incurra en mora en la recepción del 
suministro, el empresario deberá denunciarla ante el Servicio de Contratación y Gestión 
Patrimonial de la Universidad de Granada, para que surta sus efectos.

Cuando el suministro consista en la entrega de una pluralidad de bienes de forma 
sucesiva  y  por  precio  unitario,  la  cantidad  de  los  mismos  estará  subordinada  a  las 
necesidades de la Universidad, sin que exista obligación de adquirir una cantidad mínima 
de unidades.

Se entenderá que el bien ha sido entregado cuando haya sido puesto en poder y 
posesión de la Universidad. A estos efectos, el adjudicatario deberá comunicar al Servicio 
de Contratación y Gestión Patrimonial, o a la unidad destinataria, el día de entrega del 
suministro objeto del acuerdo marco. En el momento de la entrega, por el funcionario del 
servicio que corresponda, se firmará el oportuno recibí o acuse de recibo sin que ello 
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implique conformidad alguna, sino sólo la constatación del hecho material de recepción de 
los artículos.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones 
del pliego, sea posterior a su entrega, la Universidad de Granada será responsable de la 
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

Una vez  recibidos  de conformidad por  la  Universidad de Granada los  bienes  o 
productos perecederos, será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio 
de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

Si los bienes suministrados han de ser objeto de una posterior instalación por el 
mismo empresario, de acuerdo con lo convenido en el acuerdo marco, la entrega no se 
entenderá realizada hasta que no se hayan terminado de conformidad las obras accesorias 
correspondientes, con arreglo a las características establecidas.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo 
establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro,  debiendo, 
igualmente, proceder el contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como 
pago de parte del precio.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
convenido, serán de cuenta del contratista.

30 Pago del precio.
30.1 Abono precio. El contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a 
las condiciones establecidas en la ley y en el acuerdo marco.

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a 
cuenta o, en el caso de acuerdo marco de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de 
los vencimientos  que se hubiesen estipulado,  según se indique en el  apartado 6 del 
Cuadro Resumen de Características.

En el  acuerdo marco de suministros  en  el  que la  determinación del  precio  se 
realice  mediante  precios  unitarios,  se  podrá  incrementar  el  número  de  unidades  a 
suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del acuerdo marco, a que se 
refiere el artículo 205.2.c).3.º (no se amplia de forma importante el acuerdo marco y por 
tanto no es una modificación sustancial), sin que sea preciso tramitar el correspondiente 
expediente  de  modificación,  siempre  que  se  haya  acreditado  la  correspondiente 
financiación en el expediente originario del acuerdo marco.

30.2 Abonos a cuenta. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del acuerdo marco y que estén 
comprendidas en el objeto del mismo, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía mediante alguna de las modalidades incluidas en el artículo 108 de 
la LCSP.

Los abonos a cuenta por operaciones preparatorias se fijarán discrecionalmente por 
la  Universidad de  Granada previa  propuesta  en  su  caso del  Responsable  del  acuerdo 
marco, sin que en ningún caso puedan superar el 70% del valor real de las operaciones ni 
el 20%  del importe líquido de la parte del suministro que reste por ejecutar.
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En el supuesto de que la recepción del material objeto de la adquisición, no pueda 
tener carácter definitivo, porque se requiera para su instalación o puesta en funcionamiento 
una obra previa por parte de la Universidad o por cualquier causa debidamente justificada 
y no imputable a la empresa adjudicataria, el mismo haya  quedado en depósito en tanto se 
lleve a cabo su recepción definitiva, la empresa adjudicataria podrá solicitar un abono a 
cuenta con cargo al importe del material depositado, cuya cuantía no podrá exceder del 
70% de dicho importe. La Universidad, a la vista de la circunstancia de cada caso, podrá 
aprobar o denegar esta solicitud de abono a cuenta.

En  todo  caso,  estos  abonos  requerirán  petición  expresa  del  adjudicatario  y  se 
incluirán como "abonos a cuenta por operaciones preparatorias" en las correspondientes 
valoraciones.
30.3 Entrega de otros bienes como parte del  pago. En el  apartado 6 del  Cuadro 
Resumen de Características podrá establecerse, cuando razones técnicas o económicas 
debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, que el pago del precio total de 
los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de 
la misma clase,  indicándose el  porcentaje que el  importe de éstos representen en el 
precio total del acuerdo marco, sin que en ningún caso pueda superar el 50% de dicho 
precio total.

A estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe 
que, del precio total del acuerdo marco, no se satisfaga mediante la entrega de bienes al 
contratista, sin que tenga aplicación la norma de que “los derechos liquidados y las  
obligaciones  reconocidas  se  aplicarán  a  los  presupuestos  por  su  importe  íntegro”, 
dispuesto  en  el  artículo  27.4  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria  y  en  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  de  la  Universidad  de 
Granada. 

La  entrega  de  los  bienes  por  la  Universidad  de  Granada  se  acordará  por  el 
órgano de contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, 
en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate.

El  importe  que  del  precio  total  del  suministro  corresponda  a  los  bienes 
entregados  por  la  Universidad  será  un  elemento  económico  a  valorar  para  la 
adjudicación del acuerdo marco y deberá consignarse expresamente por los empresarios 
en sus ofertas.

30.4 Presentación  y  requisitos  de  la  factura  electrónica. El  pago  del  precio  se 
efectuará  previa  presentación  de  factura,  debiendo  ser  repercutido  como  partida 
independiente el IVA en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe 
global contratado experimente incremento alguno.

Las facturas deberán ser presentadas según se establece en la Resolución del 
Rectorado de la Universidad de Granada, de 4 de julio de 2016, por la que se crea y 
pone  en  marcha  el  registro  contable  electrónico  de  facturas  de  la  Universidad  de 
Granada, se establece su régimen jurídico, se determinan los requisitos funcionales y 
técnicos del mismo y se regula el procedimiento para la tramitación de las facturas y las 
actuaciones de seguimiento que deben realizarse por los distintos órganos, unidades y 
servicios de esta universidad. (BOUGR n º 110, 27 de julio de 2016). En tanto no se 
cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación  establecidos  en  dicha 
Resolución,  no  se  entenderá  cumplida  la  obligación  por  parte  del  proveedor   de 
presentación de facturas en el registro correspondiente. Igualmente no serán admitidas 
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en el momento de recepción, aquellas facturas con una fecha de emisión que supere en 
un mes desde la entrega de los bienes o servicios,  tal como viene establecido en el  
artículo 13 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Tampoco se admitirán 
las facturas cuya fecha de entrada en registro difiera en más de 5 días de su fecha de 
emisión.
Las facturas serán presentadas en formato digital o electrónico, a través de los siguientes 
portales web:
a. Punto general de entradas de facturas electrónicas (FACe), (https://face.gob.es), de 
uso obligatorio, para facturas iguales o superiores a 5.000,00 €, por todas las entidades 
relacionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y 
creación  del  registro  contable  de  facturas  en  el  sector  púbico,  que  serán  puestas  a 
disposición o remitidas electrónicamente al Registro Contable de Facturas mediante un 
servicio automático proporcionado por dicho Punto. Válido igualmente para facturas de 
otros importes.
b. Portal  de  facturas  de  la  Universidad  de  Granada  (PORFA) 
(https://factura.ugr.es/FacturaE)  para  facturas  menores  de 5.000,00 € y para facturas 
emitidas  por  sociedades  o  actividades  no  obligadas  al  uso  de  facturas  electrónicas, 
según lo establecido en la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre,  siendo éstas remitidas 
electrónicamente y de forma automática al Registro Contable de Facturas. 

En ambos casos, será necesario disponer de firma electrónica avanzada basada 
en un certificado digital reconocido (como el de la FNMT), bien de persona física, de 
representante.

Excepcionalmente,  podrán  presentarse  en  formato  papel  facturas  menores  de 
5.000 € emitidas por sociedades no obligadas al uso de facturas electrónicas, según lo 
establecido  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  siguiendo  el  procedimiento 
establecido en la Resolución del Rectorado por la que se crea y pone en marcha el 
registro contable electrónico de facturas de la Universidad de Granada,  antes citada.

En  la  factura  se  incluirá  la  identificación  del  órgano  de  contratación  y  el 
destinatario, establecido  en el apartado 6 del Cuadro Resumen de Características  

La  Universidad  de  Granada  deberá  aprobar  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco y contratos basados de los bienes 
entregados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes.

La Universidad tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
naturales  siguientes  a  la  fecha  de  aprobación los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad  con  los  bienes  entregados,  siempre  y  cuando  haya  presentado  la 
correspondiente  factura  en  tiempo y  forma  en  dicho  plazo.  Si  se  demorase,  deberá 
abonar  al  contratista,  a  partir  del  cumplimiento  de  dicho  plazo  de  treinta  días  los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo 
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación 
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 
del servicio. En todo caso, si el  contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
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días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si  la  demora  en  el  pago  fuese  superior  a  cuatro  meses,  el  contratista  podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del acuerdo marco, debiendo 
comunicar a la Universidad, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  dicha  suspensión,  en  los 
términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Universidad fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el acuerdo marco y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 
solicitará  su  subsanación  sin  que  empiece  a  computarse  el  plazo  señalado hasta  su 
corrección. 

Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación,  la persona 
contratista  tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.
30.5 Cobro con confirming. El contratista podrá anticipar el cobro del importe de su 
facturación  a  la  Universidad  de  Granada,  acogiéndose  a  los  acuerdos  de  líneas  de 
“confirming con recurso” que se hayan celebrado con las diversas entidades financieras. 
El pago mediante este sistema tendrá efectos liberatorios frente al contratista respecto de 
la prestación a la que esté obligada la Universidad de Granada.
30.6 Cesión del  derecho  de  cobro.  Los  contratistas  que  tengan  derecho  de  cobro 
frente a la Universidad de Granada, podrán ceder el mismo conforme a Derecho. Para 
que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Universidad de Granada, será 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.

31 Revisión de precios.
Los  precios  de  los  acuerdo marco del  sector  público  solo  podrán  ser  objeto  de 

revisión periódica y predeterminada, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o 
no periódica de los precios de los acuerdo marco.

 No  procederá  revisión  precios,  salvo  en  los  acuerdo  marco  de  suministro  de 
fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones  Públicas,  en  los 
acuerdo marco de suministro de energía y en aquellos otros acuerdo marco en los que el 
período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 

No  se  considerará  revisables  en  ningún  caso  los  costes  asociados  a  las 
amortizaciones,  los  costes  financieros,  los  gastos  generales  o  de  estructura  ni  el 
beneficio industrial.

Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30 de marzo 
de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero 
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española.

El precio del acuerdo marco podrá ser objeto de revisión, salvo en los acuerdo marco 
de suministro de energía, si así se establece en el  apartado 5 del Cuadro Resumen de 
Características, cuando el acuerdo marco se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento  de  su  importe  y  hubiese  transcurrido  un  año  desde  su  formalización.  En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el  primer año transcurrido desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión.
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La fórmula de revisión que se aplicará, atendiendo a la naturaleza de cada acuerdo 
marco y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo es la que 
se detalla en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco.

32 Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social,  de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención 
de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

Los  licitadores  podrán  obtener  la  información  pertinente  sobre  las  obligaciones 
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes 
en  materia  de protección del  empleo,  condiciones  de  trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad,  y  a  la  obligación  de  contratar  a  un  número  o  porcentaje  específico  de 
personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los 
servicios  prestados durante la  ejecución del  acuerdo marco en los  organismos que  se 
señalan en la siguiente dirección web: http://scgp.ugr.es/

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo VI al presente pliego 
se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales  e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad,  y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, 
y protección del medio ambiente,  sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo  149 de  la  LCSP 2017 sobre  verificación  de  las  ofertas  que  incluyan  valores 
anormales o desproporcionados.

Conforme al artículo 122 de la LCSP el adjudicatario estará obligado a cumplir 
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación.

El  personal  adscrito  al  suministro  dependerá  exclusivamente  del  contratista,  quien 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo.

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral, con respecto al personal que emplee en la 
ejecución del servicio objeto del acuerdo marco.

Si  así  se  prevé  en  el  apartado  27 del  Cuadro  Resumen  de  Características,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 24 de la LPRL y el R.D. 171/2004, de 30 de 
enero, que lo desarrolla, relativo a la coordinación de actividades empresariales, la empresa 
adjudicataria  del  presente  acuerdo  marco,  con  carácter  previo al  comienzo  de  la 
actividad, en todo caso, y durante la ejecución del acuerdo marco, si así le es requerido, 
está obligada a aportar ante el Servicio de Prevención de la Universidad de Granada el 
Anexo IX que se acompaña, así como la documentación en él relacionada.

33 Obligaciones esenciales o especiales de ejecución. 
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En  el  apartado  20 del  Cuadro  Resumen  de  Características podrán  establecerse 
obligaciones esenciales o especiales de ejecución del acuerdo marco y de los contratos 
basados, el  incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, 
salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el  
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como 
causa de resolución del acuerdo marco por tener carácter de obligación principal y las 
que se tipifiquen como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017, sobre la prohibición de contratar.

34 Información sobre las condiciones de subrogación en acuerdo marco de trabajo. 
Cuando  una  norma legal  un  convenio  colectivo  o  un  acuerdo  de  negociación 

colectiva  de  eficacia  general,  imponga  al  adjudicatario  la  obligación  de  subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del 
órgano  de  contratación  facilitarán  a  los  licitadores,  en  el  apartado  29 del  Cuadro 
Resumen de Características del Acuerdo marco, la información sobre las condiciones de 
los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria 
para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 
debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017 .

A estos  efectos,  la  empresa  que  viniese  efectuando  la  prestación  objeto  del 
acuerdo marco a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores 
afectados  estará  obligada  a  proporcionar  la  referida  información  al  órgano  de 
contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se 
deberán  aportar  los  listados  del  personal  objeto  de  subrogación,  indicándose:  el 
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, 
fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, 
así  como todos los pactos en vigor  aplicables a  los trabajadores a los que afecte  la 
subrogación.  La  Universidad  de  Granada  comunicará  al  nuevo  empresario  la 
información  que  le  hubiere  sido  facilitada  por  el  anterior  contratista.  Lo  señalado 
resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando 
éstos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del acuerdo marco 
a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria 
tendrá  la  obligación  de  subrogarse  como  empleador  de  todas  las  personas  con 
discapacidad  que  vinieran  desarrollando  su  actividad  en  la  ejecución  del  referido 
acuerdo marco.

El  apartado  21 del  Cuadro  Resumen  de  Características  del  Acuerdo  marco 
contempla la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos 
en el artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de 
la obligación prevista en esta cláusula.

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los 
que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 
contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  el  contratista  debe  responder  de  los  salarios 
impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
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la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el acuerdo marco 
y  aquellos  sean  subrogados  por  el  nuevo contratista,  sin  que  en  ningún  caso  dicha 
obligación corresponda a este último.

En este caso, la Universidad de Granada, una vez acreditada la falta de pago de los 
citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva 
en tanto no se acredite el abono de éstos.

35 Subcontratación.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 

con sujeción a lo señalado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características del 
Acuerdo marco,  salvo que la  prestación o parte  de la  misma haya de ser ejecutada 
directamente por el primero en los acuerdo marco de carácter secreto o reservado, o en 
aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, en los 
acuerdo marco de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un 
acuerdo marco de suministro.  En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá 
suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia.

La Universidad de Granada podrá establecer en el apartado 22 que determinadas 
tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá 
ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

En el  citado apartado se indicará la parte o tanto por ciento de las prestaciones 
susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 215 de la LCSP. En el supuesto de que no figure un porcentaje máximo en dicho 
apartado 22, y siempre que no se haya prohibido expresamente,  el  contratista podrá 
subcontratar hasta un 60% del importe de adjudicación.
La celebración de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes 
requisitos:
a) Si así se prevé en el apartado 22 del Cuadro Resumen de Características, los licitadores 
deberán indicar en la oferta la parte del acuerdo marco que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización.
b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del acuerdo marco y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
y  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  y  acreditando  que  el  mismo  no  se 
encuentra incurso en prohibición de contratar.

El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del acuerdo marco 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte  del  acuerdo  marco  objeto  de  la  subcontratación,  la  comunicación  de  esta 
circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación  de la  aptitud  del  subcontratista  podrá  realizarse  inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación 
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de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica 
suficientemente.
c)  Los subcontratos  que no  se ajusten  a  lo  indicado en  la  oferta,  por  celebrarse  con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y  aportado  las 
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con 
anterioridad  hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  siempre  que  la  Universidad  de 
Granada no hubiese notificado dentro de  este  plazo su oposición a  los  mismos.  Este 
régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los  subcontratos  podrán  concluirse  sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente.

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 
de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 
otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del acuerdo 
marco, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto el apartado 
21 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.
b)  La  resolución  del  acuerdo  marco,  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 
2017.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  acuerdo  marco  frente  a  la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y a  los  términos del  acuerdo marco,  incluido el  cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral.

El  conocimiento  que tenga  la  Administración de los  subcontratos  celebrados en 
virtud de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue 
en los acuerdo marco de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del acuerdo 
marco con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017.

El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 
subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP 2017  tendrán en todo 
caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Universidad 
de Granada por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia 
de la ejecución del acuerdo marco principal, contratos basados y de los subcontratos, sin 
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perjuicio de la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017 sobre pagos 
a  subcontratistas  y  lo  que  al  respecto  señale  el  apartado 22 del  Cuadro  Resumen de 
Características del Acuerdo marco.

En el caso en que en el  apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se 
especifique el acceso a datos de carácter personal por el/los subcontratistas, éste/os se 
considerará/n  asimismo  encargado/s  del  tratamiento,  obligándose  el  adjudicatario  a 
exigir contractualmente a el/los subcontratista/s, la implementación en sus instalaciones 
de las medidas de seguridad especificadas en  el  apartado 26 del Cuadro Resumen de 
Características previstas en el Título VIII del RDLOPD, así como los demás extremos 
previstos en los artículos 9, 10 y 12 de la LOPD y demás concordantes del citado Real  
Decreto que la desarrolla reglamentariamente. Dicho acuerdo marco deberá contener 
expresa mención a las instrucciones dictadas por la Universidad de Granada en relación 
con la  entrega  de  los  bienes,  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otras  adicionales  que  el 
adjudicatario  exija  al/los  subcontratista/s  en  el  marco  de  las  establecidas  por  la 
Universidad de Granada.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
precio  pactado,  en las  siguientes  condiciones:  los  plazos  fijados  no podrán ser  más 
desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se 
computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes 
o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista o el suministrador 
hayan entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. La aceptación por el 
contratista  principal  deberá  efectuarse  en  un  plazo  máximo de  treinta  días  desde  la 
entrega de los  bienes  o la  prestación del  servicio.  Dentro del  mismo plazo deberán 
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no 
se realizase en dicho plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de 
conformidad la prestación de los servicios.

Los  subcontratistas  no  podrán  renunciar  válidamente,  antes  o  después  de  su 
adquisición, a los derechos que tengan reconocidos por LCSP en cuanto al cobro, sin 
que sea de aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil, de que el recibo 
del capital por el acreedor , sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación 
del deudor en cuanto a éstos, o a que se extinga la obligación frente a plazos anteriores 
cuando no se hayan hecho reservas frente al último plazo del débito.

La  Universidad  de  Granada  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los 
pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  de  los  contratos  basados  en  los  acuerdos 
marco, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos.

Los contratistas adjudicatarios remitirán a la Universidad, cuando esta lo solicite, 
relación detallada de aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que participen en el 
acuerdo marco cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa 
con el plazo de pago,  y justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos

Estas  obligaciones  se  consideran  condiciones  especiales  de  ejecución,  cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan el apartado 21 
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del Cuadro Resumen de Características del acuerdo marco, respondiendo la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

36 Cesión del acuerdo marco.
Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos por el 

contratista  a  un  tercero  cuando así  lo  señale  el  apartado 23 del  Cuadro  Resumen de 
Características del Acuerdo marco, siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del acuerdo marco, y de la 
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el  mercado. No podrá 
autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:
a) El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El 
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del acuerdo marco. 
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 
en  concurso,  aunque  se  haya  abierto  la  fase  de  liquidación,  o  ha  puesto  en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 
una  propuesta  anticipada  de  convenio,  en  los  términos  previstos  en  la  legislación 
concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Universidad de Granada y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del acuerdo marco, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no 
estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que 

corresponderían al cedente.

37 Penalidades por incumplimientos de obligaciones contractuales.
37.1 Incumplimiento parcial o defectuoso. El cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del acuerdo marco o el incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales  de  ejecución  del  acuerdo  marco  que  se  hubiesen  establecido  conforme  al 
apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 (Concreción de las condiciones de solvencia) y 
al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 (Condiciones especiales de ejecución del 
acuerdo marco de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden) darán lugar a la 
imposición  de  las  penalidades  previstas  en  el  apartado  21 del  Cuadro  resumen   de 
Características del Acuerdo marco.

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 
cuantías de cada una de ellas, en caso de no fijarse cuantías en el apartado 21 , esta será de 
un 10 por ciento del precio del  acuerdo marco, IVA excluido.
Régimen de Clasificación incumplimientos defectuosos:

1 Incumplimientos LEVES:
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 Todos  los  demás  incumplimientos  de  las  obligaciones  fijadas  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
no  calificadas  como graves,  muy graves,  o  que  sean  causa  de  resolución  del 
acuerdo marco.

2 Incumplimientos GRAVES:
 El  incumplimiento  de  los  requerimientos  que  de  forma  expresa  le  formule  la 

Universidad.
 La reiteración de tres incumplimientos leves en un semestre.

3 Incumplimientos MUY GRAVES:
 Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así 

como la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determinen 
peligro para las personas o cosas.

 Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la forma de prestación del 
suministro que suponga discriminación para los usuarios o enriquecimiento injusto.

 La reiteración de dos incumplimientos graves en un semestre.

En  los  supuestos  anteriores  de  incumplimiento  se  impondrán  las  siguientes 
penalidades:

 Incumplimientos  LEVES:  2  por  100  del  presupuesto  del  acuerdo  marco  IVA 
excluido.

 Incumplimientos  GRAVES:  5  por  100  del  presupuesto  del  acuerdo  marco  IVA 
excluido.

 Incumplimientos MUY GRAVES: 10 por 100 del presupuesto del acuerdo marco 
IVA excluido.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 
la ejecución del acuerdo marco, la Universidad de Granada podrá optar,  atendidas las 
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades previstas 
en el citado apartado 21.

37.2 Demora en la ejecución . El contratista está obligado a cumplir el acuerdo marco 
dentro  del  plazo  total  fijado  para  la  realización  del  mismo,  así  como  a  cumplir  los 
contratos/pedidos dentro del plazo total fijado para la realización de los mismos, así como 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del 
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Universidad de Granada podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del acuerdo marco o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
acuerdo marco, IVA excluido, salvo que el  apartado 21 prevea otras, atendiendo a las 
especiales características del acuerdo marco, para su correcta ejecución y así se justifique 
en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del acuerdo marco, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con 
imposición  de  nuevas  penalidades.  Cuando  el  órgano  de  contratación  opte  por  la 
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imposición de penalidades y no por la resolución concederá una ampliación del plazo que 
estime resulte necesaria para la terminación del acuerdo marco.

La Universidad de Granada tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento 
por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el citado 
apartado  21,  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquellos  haga  presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

En el caso de que el acuerdo marco incluyera cláusulas de revisión de precios y 
el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas 
establecidas en el acuerdo marco para la realización de la prestación en plazo, salvo que 
los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en 
cuyo caso se aplicarán estos últimos.
37.3 Ampliación del plazo por motivos no imputables al contratista. Si  el  retraso 
fuese producido por motivos no imputables al  contratista  y este  ofreciera cumplir  sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor. El responsable del acuerdo marco emitirá un informe 
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
37.4 Daños y perjuicios. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 
defectuoso  o  de demora  en la  ejecución en  que  no  esté  prevista  penalidad o en  que 
estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Universidad de Granada , esta 
exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.
37.5 Imposición de las penalidades. Las penalidades, o daños y perjuicios exigidos en el 
párrafo  anterior,  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a 
propuesta  del  responsable  del  acuerdo  marco  si  se  hubiese  designado,  que  será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, 
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

38 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del acuerdo 
marco en el  supuesto de elevación a escritura pública,  así  como de cuantas licencias, 
autorizaciones  y  permisos  que  no  dependan  de  esta  Universidad  de  Granada  y  que 
procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del acuerdo marco. Asimismo vendrá 
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 
del  acuerdo  marco,  como  son  los  generales,  financieros,  de  seguros,  transportes  y 
desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la 
realización  de  la  actividad  pudiera  corresponder  y  cualesquiera  otros  que  pudieran 
derivarse de la ejecución del acuerdo marco durante la vigencia del mismo, sin que por 
tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente

Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 
suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del acuerdo marco.

La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceras personas, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
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suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata 
y directa de la Administración.

Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales,  procedimientos  y  equipos  utilizados  en  la  fabricación  del  suministro, 
debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta 
pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados 
de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Granada de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se 
le hubieren producido en la ejecución del acuerdo marco.

39 Protección de datos de carácter personal.
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  Reglamento   2016/679  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo e 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(en adelante  RGPD) y en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante LOPD, queda informado de que los datos personales que en 
su caso sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación 
necesaria  para  proceder  a  la  contratación  de  la  prestación  del  suministro  o  servicio 
indicado en el apartado 2 del  Cuadro Resumen de Características, serán tratados por la 
Universidad de Granada con domicilio en Avda. del Hospicio, s/n, 18071 – Granada, 
con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 
desarrollo del contrato.

En el  caso en que el  adjudicatario aporte documentos que contengan datos de 
carácter personal de sus trabajadores o terceros, ya sea durante la presentación de la oferta 
o  la  ejecución  del  contrato,  garantiza  que  dicha  información  procede  de  ficheros  o 
tratamientos previamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos y cumple 
todas las garantías previstas en la citadas normas respecto al derecho de información y, en 
su caso, consentimiento, inequívoco y explícito, de los interesados para llevar a cabo la 
cesión de datos a la Universidad de Granada.

Asimismo,  si  en  el  apartado  26 del   Cuadro  Resumen  de  Características  se 
hubiese indicado la necesidad de acceder por parte del adjudicatario a datos de carácter 
personal tratados en ficheros titularidad de la Universidad de Granada, éste garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 12 de la LOPD y 20 y 
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante RDLOPD), adquiriendo la condición de 
encargado  del  tratamiento,  no  teniendo  la  consideración  dicho  acceso,  de  cesión  o 
comunicación de datos de carácter personal.

El adjudicatario reconoce expresamente que la Universidad de Granada es la 
responsable de los ficheros a los que acceda, procediendo a su tratamiento de acuerdo 
con las instrucciones que ésta le proporcione, por lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos 
con  fines  distintos  a  los  previstos  en  el  apartado  2 del   Cuadro  Resumen  de 
Características.
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El adjudicatario se compromete a no realizar ninguna cesión de los datos, salvo 
que tal cesión fuese imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso 
solicitará  la  autorización  de  la  Universidad.  El  acceso  a  datos  de  carácter  personal 
contenidos  en  ficheros  titularidad  de  la  Universidad  de  Granada  por  parte  de  un 
subcontratista  no  tendrá  la  consideración  de  cesión  de  datos  siempre  y  cuando  se 
cumplan los requisitos especificados.

Si el adjudicatario desarrollase el tratamiento de datos de carácter personal en 
sus  propios  equipos,  dispositivos  o  soportes  informáticos  o  en  sus  instalaciones,  se 
compromete  a  destruir  los  datos  proporcionados  por  la  Universidad  así  como  el 
resultado de cualquier elaboración de los mismos y los soportes o documentos en que se 
halle recogida la información o, en su caso, a devolvérselos a la Universidad en función 
de la decisión tomada por la misma en cada caso, o lo que se deduzca de la naturaleza y  
condiciones del contrato.

En caso de ser necesario que el adjudicatario conserve los datos o una parte de 
los  mismos  a  efectos  de  la  atención  de  posibles  responsabilidades  que  pudiesen 
derivarse del tratamiento, éstos deberán permanecer convenientemente bloqueados hasta 
que transcurran los plazos de prescripción correspondientes, momento en que deberán 
ser  destruidos.  La  Universidad  deberá  tener  conocimiento  de  ello  así  como  de  las 
medidas que garanticen el adecuado bloqueo de los datos y finalmente su destrucción.

El  adjudicatario  se  obliga  a  guardar  secreto  profesional  respecto  a  todos los 
datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la realización 
del contrato de prestación de servicios. Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el 
acceso  a  los  datos  de  carácter  personal  a  cualquier  tercero  ajeno  al  mismo.  Las 
anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier 
fase  del  tratamiento  por  cuenta  del  adjudicatario  y  subsistirán  aun  después  de 
terminados los tratamientos efectuados en el marco del contrato.

El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, 
asignados a la prestación del servicio,  las obligaciones establecidas en los apartados 
anteriores.

El  adjudicatario  manifiesta  cumplir  con  las  medidas  de  seguridad 
correspondientes a sus ficheros y se compromete a aplicar a los datos facilitados por la 
Universidad de Granada, las medidas de seguridad se indicaran en  el  apartado 26 del 
Cuadro  Resumen  de  Características,  las  medidas  técnicas  y  organizativas  serán  las 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos 
detectados en el análisis previo, servirán como orientación las medidas  previstas en el 
Título VIII del RDLOPD, de acuerdo con las categorías de datos  tratados y que se 
especifican en  el  Anexo IX  del  presente Pliego.  Así  de acuerdo con el  RGPD los 
tratamientos  que  impliquen  un  bajo  riesgo  para  los  derechos  o  libertades  de  los 
interesados no requerirían, en principio, medidas de seguridad más complejas que las 
que actualmente establece el Reglamento de Desarrollo de la LOPD para el nivel básico. 
La Universidad de Granada se asegurará de que esas medidas se aplican y también 
valorará si sería necesaria alguna medida de seguridad distinta o adicional, en este caso, 
podrían servir las medidas de nivel medio que se recogen en el Reglamento de la LOPD.

Salvo que en el apartado 26 del  Cuadro Resumen de Características se indique lo 
contrario, el adjudicatario trasladará a la Universidad de Granada, cualquier solicitud de 
ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, transparencia en 
de la información, supresión (derecho al olvido), limitación y portabilidad que hubiese 

45

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
Santa Lucía, 8. 18071-Granada | Tlfno. +34 958 24 43 32 | Fax +34 958 24 43 02 | scgp@ugr.es | www.ugr.es



recibido por parte de los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento en el marco 
de la prestación del servicio, a fin de que sea resuelta por la Universidad de Granada.

Dicho traslado deberá ser inmediato, de forma que permita la Universidad de 
Granada respetar  los  plazos  legalmente  establecidos  de  atención al  ejercicio  de  sus 
derechos por parte de los interesados, asumiendo el adjudicatario la responsabilidad que 
se pueda derivar del incumplimiento de dichos plazos por causa imputable a la falta o 
tardanza en su comunicación a la Universidad de Granada.

En el  caso  en  que  el  adjudicatario  asuma la  atención al  ejercicio  de  dichos 
derechos,  se  compromete  a  respetar  los  plazos  y  formalidades  establecidos  en  los 
artículo 15 a 17 de la LOPD y el Título III del RDLOPD.

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo anteriormente dispuesto, 
será  responsabilidad  exclusiva  del  adjudicatario  frente  a  terceros  y  frente  a  la 
Universidad, ante la que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 
causar, siendo considerado también responsable del tratamiento a estos efectos.

El  adjudicatario  que Salvo que  en  el  apartado  26 del   Cuadro  Resumen  de 
Características  se  indique  lo  contrario,  trasladará  de  manera  inmediata,  en  el  plazo 
máximo de  24  horas  cualquier  violación  de  seguridad  de  los  datos  o  “quiebras  de 
seguridad”, entre las que se incluyen cualquier incidente que ocasione  la destrucción, 
pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o 
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, a los 
efectos  de  que  la  Universidad  de  Granada  pueda  comunicar  dicha  quiebra  a  las 
autoridades  sin  dilación  indebida.  La  comunicación debe  incluir  la  naturaleza  de  la 
violación (o quiebra), categoría de datos y de interesados afectados, medidas adoptadas 
y si procede las medidas tomadas para paliar los efectos negativos a los interesados.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal, aunque 
no  se  haya  reflejado  tal  extremo  en  el   apartado  26  del   Cuadro  Resumen  de 
Características, deberán respetar en su integridad el RGPD, la LOPD, y su normativa de 
desarrollo. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos 
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos 
datos no se considerará comunicación de datos,  cuando se cumpla lo previsto en el 
artículo 12.2 y 3 de la LOPD. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha 
Ley deberán de constar por escrito.

Conforme  al  artículo  83  del  RDLOPD,  y  salvo  que  el  contrato  implique  el 
tratamiento de datos de carácter personal, queda expresamente prohibido el acceso, por 
parte del adjudicatario y las personas a su cargo, a los datos de carácter personal que 
puedan ser tratados por la Universidad de Granada para sus propios fines legítimos, así 
como a cualquier soporte, documento o recurso del sistema de información en que sean 
tratados. Asimismo, el adjudicatario se obliga a mantener el debido secreto profesional 
respecto de los datos de carácter personal que con carácter excepcional pudiera conocer 
con  motivo  de  la  prestación  del  servicio  objeto  del  contrato,  tanto  durante,  como 
después de finalizada la prestación de servicios, comprometiéndose a exigir el mismo 
nivel de compromiso a cualquier persona que dentro de su organización, pueda conocer 
datos de carácter personal contenidos en ficheros responsabilidad de la Universidad de 
Granada. 

40 Responsable del acuerdo marco.
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El  órgano  de  contratación  designará  un  responsable  del  acuerdo  marco  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias  con el  fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de  la  prestación  pactada.  El 
responsable del acuerdo marco podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, 
organismo o entidad contratante o ajena a él.

Su  nombramiento  se  especificará  en  el  apartado  1 del  Cuadro  Resumen  de 
Características. Una vez designado, se podrá acordar su sustitución por el órgano de 
contratación, lo que será comunicado al contratista.

El responsable del acuerdo marco y su personal colaborador, acompañados por el 
delegado  del  contratista,  tendrán  libre  acceso  a  los  lugares  donde  se  realice  el 
suministro.

41 Ejecución  del  acuerdo  marco:  Adjudicación  de  los  contratos  basados  en  el 
acuerdo marco.

41.1 Régimen  de los contratos basados
La ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco se 

ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el de prescripciones y conforme a las instrucciones que diere 
el Responsable del Acuerdo marco dentro de su ámbito de atribuciones.

Sólo podrán celebrarse contratos basados del acuerdo marco entre la Universidad de 
Granada  y las empresas que sean parte del mismo.

La Universidad de Granada delimitará el objeto de los contratos en función de las 
necesidades reales de los distintos centros de gasto, pudiendo estar constituido el objeto de 
cada contrato por parte, por uno o varios lotes de bienes a suministrar,  en el  caso de 
existencia de los mismos.

Los contratos basados se tramitarán mediante los oportunos expedientes de gasto 
financiándose con cargo a los presupuestos de los Centros de Gasto  peticionarios.

41.2 Procedimiento de los contratos basados en el acuerdo marco
41.2.1 Cuando el acuerdo marco o lote del acuerdo marco se hubiese concluido 

con una única empresa, los contratos basados en aquel se adjudicarán con arreglo a 
los términos en él establecidos. La Universidad de Granada, los centros de gasto de 
la Universidad, podrán consultar por escrito al  empresario,  pidiéndole,  si  fuere 
necesario, que complete su oferta.

41.2.2 Cuando  el  acuerdo  marco  se  hubiese  concluido  con  varias  empresas,  y  estén 
establecidos todos sus términos, la adjudicación de los contratos en él basados se 
realizarán al licitador elegido por los Centros de Gasto sin necesidad de convocar 
una nueva licitación.  No obstante, si se trata de un servicio superior a la cuantía de 
3.000  euros,  IVA incluido,  los  Centros  de  Gasto  podrán  realizar  una  nueva 
licitación,  debiendo adjudicarse  a  la  empresa  que  presente  el  presupuesto  con 
mejor calidad-precio.

41.2.3 Cuando en el acuerdo marco no se establezcan todos los términos, la adjudicación 
de  los  contratos  basados  se  realizará  invitando  a  una  nueva  licitación  a  las 
empresas que forman parte del acuerdo marco. 

En el  apartado 30 del Cuadro Resumen de Características del acuerdo marco se 
desarrollar el procedimiento a seguir.
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42 Principio de riesgo y ventura
La ejecución del  acuerdo marco y los  contratos/pedidos  basados se realizarán a 

riesgo y ventura del contratista.

43 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del acuerdo 
marco.

Cuando  tales  daños  y  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  como  consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Universidad de Granada, será esta responsable 
dentro de los límites señalados en las Leyes.

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 
facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

44 Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro 

que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del acuerdo marco, en los 
términos  que,  en  su  caso,  se  indique  en  el  apartado  8 del  Cuadro  resumen  de 
Características del acuerdo marco.

45 Facultades la administración en el proceso de fabricación 
La Universidad de Granada tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 

proceso  de  fabricación  o  elaboración  del  producto  que  haya  de  ser  entregado  como 
consecuencia  del  acuerdo  marco,  pudiendo  ordenar  o  realizar  por  sí  misma  análisis, 
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control 
de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de 
lo convenido.

46 Programa de trabajo.
Cuando la total ejecución del acuerdo marco esté previsto en más de una anualidad, 

el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 
treinta días, contados desde la formalización del acuerdo marco.

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 
quince  días  siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de 
modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no 
contravengan las cláusulas del acuerdo marco.

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estará obligado 
a la a la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a 
estos efectos, reciba.

47 Modificación del acuerdo marco.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190,191, 

203 a 207 y 222 de la LCSP 2017 y, en los artículos 97 y 102 del RGLCAP.
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El acuerdo marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con las 
reglas  generales  de  modificación  de  los  contratos,  y  en  todo  caso,  no  se  podrán 
introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en 
el acuerdo marco.

Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán 
superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso 
podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan 
en el mercado para los mismos productos.

47.1 Modificaciones previstas. Respecto a las modificaciones previstas en el presente 
pliego,  el  órgano  de  contratación  podrá  acordar,  una  vez  perfeccionado  el  acuerdo 
marco y por razones de interés público, modificaciones en el acuerdo marco en base al 
procedimiento, las circunstancias y con el alcance, límites y porcentaje máximo al que 
como máximo puede afectar que se reseñan en el apartado 18 del Cuadro Resumen de 
Características  del  Acuerdo  marco.  Estas  modificaciones  no  podrán  afectar  a  las 
condiciones esenciales del acuerdo marco, ni alterar la naturaleza global del acuerdo 
marco  inicial.  En  todo  caso,  se  entenderá  que  se  altera  esta  si  se  sustituyen  los 
suministros que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de acuerdo 
marco. Las modificaciones del acuerdo marco deberán formalizarse.

El procedimiento a seguir para la modificación prevista del acuerdo marco será 
el siguiente:

1 Propuesta  de  modificación  en  la  que  se  acompañarán  los  documentos  que 
justifiquen que la misma se integra dentro de los supuestos, condiciones y demás 
requisitos previstos en este apartado, siendo necesario su descripción.

2 Informe del servicio competente en el plazo de 5 días hábiles
3 Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
4 Informe del Servicio Jurídico en el plazo de 5 días hábiles.
5 Informe  del  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  cuando  la  cuantía  de  la 

modificación sea igual o superior a 600.000 de euros o cuando exceda del 20% 
del precio del acuerdo marco, independientemente de su importe

6 Fiscalización,  en su caso,  del  gasto correspondiente,  por la  Oficina de control 
interno en el plazo de 5 días hábiles.

7 Resolución del órgano de contratación aprobando la modificación.
8 Notificación al contratista.
9 Reajuste de la garantía en el plazo de 15 días naturales desde la fecha en la que se 

notifique al empresario el acuerdo de modificación, cuando como consecuencia 
de  la  modificación  del  acuerdo  marco  experimente  variación  el  precio  del 
mismo.

10 Formalización de la modificación en documento administrativo.
11 Publicación en el perfil del contratante del anuncio de la modificación. 

47.2 Modificaciones  no  previstas.  En  lo  que  se  refiere  a  las  modificaciones  no 
previstas en el presente pliego se estará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 2017. 
En estos supuestos antes de proceder a la modificación del acuerdo marco, deberá darse 
audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por 
un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un acuerdo marco de servicios, 
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para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.
Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no  prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
artículo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico,  por  ejemplo  que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas 
de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 
cambio  de  contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un  aumento 
sustancial  de  costes  para  el  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se 
considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista.

2.Que la modificación del acuerdo marco implique una alteración en su cuantía que 
no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas 
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  acuerdo  marco  vigente  se  derive  de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar 
la  licitación  del  acuerdo  marco,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  tres  condiciones 
siguientes:

1.Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una 
Administración diligente no hubiera podido prever.

2.Que la modificación no altere la naturaleza global del acuerdo marco.
3.Que la modificación del acuerdo marco implique una alteración en su cuantía que 

no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas 
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el acuerdo marco inicial. Una modificación de un 
acuerdo marco se considerará sustancial cuando tenga como resultado un acuerdo 
marco  de  naturaleza  materialmente  diferente  al  celebrado  en  un  principio.  En 
cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes:
1.Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el 

procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en 
el procedimiento de contratación.

2.Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del  acuerdo  marco  en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el acuerdo 
marco inicial.

3.Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del acuerdo marco. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando:
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1 El  valor  de  la  modificación  suponga una  alteración  en  la  cuantía  del 
acuerdo marco que exceda, aislada o conjuntamente, del 10 por ciento, 
IVA excluido, del acuerdo marco, o bien que supere el umbral señalado 
en el artículos 23 para estar sujeto a la regulación armonizada.

2 Los suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de 
otro  acuerdo  marco  o  contrato,  actual  o  futuro,  siempre  que  se  haya 
iniciado la tramitación del expediente de contratación.

47.3 Formalización y publicación de las modificaciones. 
Cuando se modifique un acuerdo marco sometido a regulación armonizada de 

forma no prevista en los pliegos en los casos regulados en la letras a y b (art. 205.2 a y  
b) se deberán publicar en el  Diario Oficial  de la  Unión Europea el  correspondiente 
anuncio de modificación.

Asimismo,  los  órganos  de  contratación  que  hubieren  modificado un acuerdo 
marco durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación 
armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso 
un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el 
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
47.4 Obligatoriedad  de  la  modificación.  En  los  supuestos  de  modificación  del 
acuerdo  marco  recogidas  en  el  artículo  205  (modificaciones  no  previstas),  las 
modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,  una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido. 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito  del mismo,  resolviéndose el  acuerdo marco,  en caso 
contrario, artículo 206 de la LCSP 2017.

Cuando como señala el artículo 301 de la LCSP 2017 en el acuerdo marco de 
suministros la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá 
incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio 
del acuerdo marco, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º de la LCSP 2017, sin que sea 
preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se haya 
establecido en el apartado 18 del Cuadro de Características del Acuerdo marco y se haya 
acreditado  la  correspondiente  financiación  en  el  expediente  originario  del  acuerdo 
marco.

48 Suspensión del acuerdo marco.
Si la Universidad de Granada acuerda la suspensión del acuerdo marco o la misma 

tiene lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses 
(artículo 198.5 de la  LCSP 2017),  se  extenderá un acta,  de oficio o a  solicitud del 
contratista,  en  la  que  se  consignarán  las  circunstancias  que  la  han  motivado  y  la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. El acta de suspensión será firmada por un 
representante del órgano de contratación y el contratista y deberá levantarse en el plazo 
máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde 
la suspensión

Acordada la suspensión, la Universidad de Granada abonará al contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:
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Salvo que en el apartado 19 del Cuadro Resumen de Características del Acuerdo marco 
se disponga otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 
4.º  se  acredite  fehacientemente  su  realidad,  efectividad  e  importe,  los  siguientes 
conceptos:

1.Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del acuerdo marco al tiempo de 
iniciarse la suspensión.

3.Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al acuerdo 
marco durante el período de suspensión

4.Alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria,  instalaciones  y  equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 
para otros fines distintos de la ejecución del acuerdo marco suspendido.

5.Un  3  por  100  del  precio  de  las  prestaciones  que  debiera  haber  ejecutado  el 
contratista  durante  el  período  de  suspensión,  conforme  a  lo  previsto  en  el 
programa de trabajo o en el propio acuerdo marco.

6.Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstas en el pliego y vinculados al objeto del acuerdo marco.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente  acta.  El  contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la 
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del acuerdo marco.

III. Extinción del acuerdo marco.

49 Cumplimiento  del  acuerdo marco,  gastos  de  entrega y  recepción del  acuerdo 
marco.

El  acuerdo  marco  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  éste  haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Universidad de Granada un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del acuerdo marco o en el plazo que se determine en el apartado 28 
del Cuadro Resumen de Características por razón de sus características. A la Oficina de 
Control Interno le será comunicado  por el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, 
cuando  ello  sea  preceptivo,  la  fecha  y  lugar  del  acto,  para  su  eventual  asistencia  en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

De acuerdo  con   las  Bases  de  ejecución del  Presupuesto  de  la  Universidad  de 
Granda, deberá suscribirse acta de recepción preceptivamente en los contratos de cuantía 
igual o superior a 100.000 euros. En los contratos que tengan un importe inferior a los 
establecidos  en  el  apartado  anterior,  el  acta  de  recepción  será  sustituida  mediante 
certificación  suscrita  por  el  Responsable  del  Centro  de Gasto  y el  Administrador  del 
Centro correspondiente, salvo que se estime conveniente su exigencia.
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Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta 
de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

50 Plazo de garantía, vicios y defectos. 
El plazo mínimo de garantía  será de un año a contar de la fecha de recepción o 

conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Universidad de Granada 
quedará  extinguida  la  responsabilidad del  contratista,  salvo los  supuestos  en  que se 
establezca  otro  plazo  en  el  apartado  8 del  Cuadro  Resumen  de  Características.  Los 
ofertantes  podrán  ampliar  este  plazo,  que  comenzará  a  contarse  desde la  fecha  de  la 
recepción o conformidad, ya sea total o parcial, que se consignará en el acuerdo marco. No 
obstante,  atendidas  las  circunstancias  concurrentes  en el  acuerdo marco,  el  órgano de 
contratación  podrá  eximir  a  los  adjudicatarios  de  la  obligación  de  constituir  garantía 
definitiva, lo cual deberá justificarse debidamente en el apartado 8 del Cuadro Resumen de 
Características,  especialmente  en  el  caso  de  suministros  de  bienes  consumibles  cuya 
entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 
los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar al contratista la 
reposición  de  los  que  resulten  inadecuados  o  la  reparación  de  los  mismos  si  fuese 
suficiente.

Si la Universidad estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos 
para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos 
bienes  no  serán  bastantes  para  lograr  aquel  fin,  podrá,  antes  de  expirar  dicho  plazo, 
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Universidad haya formalizado alguno de 
los  reparos  o la  denuncia  anteriormente  enumerados,  el  contratista  quedará exento  de 
responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes 
suministrados.

51 Devolución de garantía y liquidación del acuerdo marco.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el  acuerdo marco, o hasta que se 
declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del acuerdo marco y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 
dos  meses  desde  la  finalización  del  plazo  de  garantía.  Transcurrido  el  mismo,  la 
Administración deberá abonar al  contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable a la Universidad de Granada.
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En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En  los  casos  de  cesión  de  acuerdo  marco  no  se  procederá  a  la  devolución  o 
cancelación  de  la  garantía  prestada  por  el  cedente  hasta  que  se  halle  formalmente 
constituida la del cesionario.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del acuerdo marco, y vencido el 
plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas  no imputables  al  contratista,  se  procederá,  sin  más demora,  a  la  devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el 
artículo 110 de la LCSP 2017.

Cuando el valor estimado del acuerdo marco sea inferior  a 100.000 euros o cuando 
las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el 
plazo se reducirá a seis meses.

52 Resolución del acuerdo marco. 
Son causas de resolución del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo 

marco, además de las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, las establecidas en el 
apartado 24 del Cuadro Resumen de Características. 

Las  causas  de  resolución  del  acuerdo  marco  de  suministro  las  previstas  en  el 
artículos 211 de la LCSP, son:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica  de  la  sociedad contratista,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el 
artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  cualquier  otro 
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el 

retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el acuerdo 
marco, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración 
inicial del acuerdo marco, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a ocho meses.
f) El  incumplimiento de la  obligación principal  del  acuerdo marco.  Serán,  asimismo 

causas  de  resolución  del  acuerdo  marco,  el  incumplimiento  de  las  restantes 
obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales 
en  el apartado 20 del Cuadro Resumen de Características, cuando concurran los dos 
requisitos siguientes:1.º  Que las mismas respeten los límites que el  apartado 1 del 
artículo 34 establece para la libertad de pactos. 2.º Que figuren enumeradas de manera 
precisa,  ,en  el  apartado  20 del  Cuadro  Resumen  de  Características,  no  siendo 
admisibles cláusulas de tipo general.

g) La  imposibilidad  de  ejecutar  la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados, 
cuando no sea posible modificar el acuerdo marco conforme a los artículos 204 y 205; 
o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones 
impliquen,  aislada o conjuntamente,  alteraciones  del  precio del  mismo,  en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de acuerdo marco en esta 
LCSP.

i) El  impago,  durante  la  ejecución del  acuerdo marco,  de los  salarios  por  parte  del 
contratista  a  los  trabajadores  que  estuvieran  participando  en  la  misma,  o  el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor 
para estos trabajadores también durante la ejecución del acuerdo marco.

Son  también  causas  de  resolución  del  acuerdo  marco  de  suministro,  además  de  las 
anteriores, las siguientes:
a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación 

del  suministro por causa imputable a  la  Universidad de Granada plazo superior  a 
cuatro meses a partir de la fecha señalada en el acuerdo marco para la entrega.

b) El  desistimiento  una  vez  iniciada  la  ejecución del  suministro  o la  suspensión del 
suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo 
que en el Cuadro Resumen de Características se señale otro menor

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del acuerdo marco con 
diferentes  efectos  en  cuanto  a  las  consecuencias  económicas  de  la  extinción,  deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
212 de la LCSP.

 La resolución del acuerdo marco y de los contratos basados se acordará por el 
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el 
procedimiento,  en  el  que  deberá  darse  audiencia  al  contratista,  cuando  se  formule 
oposición del mismo será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los 
expedientes  de  resolución  contractual  deberán  ser  instruidos  y  resueltos  en  el  plazo 
máximo de ocho meses. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

La causa a que se refiere la letra i) del apartado anterior, sobre impago de salarios a 
los trabajadores del contratista que participan en el acuerdo marco, solo se acordará, con 
carácter  general,  a  instancia  de  los  representantes  de  los  trabajadores  en  la  empresa 
contratista;  excepto  cuando los  trabajadores  afectados por  el  impago de  salarios  sean 
trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el 
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del 
precio de adjudicación del acuerdo marco, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 
directamente por el órgano de contratación de oficio.

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del 
acuerdo marco en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 
204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del acuerdo marco. Siendo potestativa para 
la  Administración y para el  contratista  las restantes  modificaciones  no previstas  en el 
acuerdo marco cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que 
exceda del 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido.

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le 
sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

Cuando  la  causa  de  resolución  sea  la  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del 
contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del acuerdo marco 
con sus herederos o sucesores.
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La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra 
causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del acuerdo marco.

En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará 
el  acuerdo marco si  razones de interés público así  lo aconsejan,  siempre y cuando el 
contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco por parte de la 
Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en esta Ley.

La resolución del acuerdo marco dará lugar a la recíproca devolución de los bienes 
y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Universidad de Granada, habrá de abonar está el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad.

En cuanto a los efectos de la resolución se estará a lo previsto en los artículos 213 y 307 de 
la LCSP,.

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del acuerdo 
marco determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que 
por tal causa se irroguen al contratista.

Cuando el acuerdo marco se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada,  previa 
audiencia del contratista.

Cuando  la  resolución  se  acuerde  por  las  causas  recogidas  en  la  letra  g)  del 
artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe 
de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este 
rechace  la  modificación  contractual  propuesta  por  la  Administración  al  amparo  del 
artículo 205.

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de 
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 
hubiese sido constituida.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del acuerdo marco 
por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá 
iniciarse  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del  nuevo  acuerdo  marco,  si  bien  la 
adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo acuerdo marco, el contratista quedará obligado, en 
la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 
servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución 
del  contratista  se  fijará  a  instancia  de  este  por  el  órgano  de  contratación,  una  vez 
concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para 
la  celebración del acuerdo marco. El contratista podrá impugnar esta  decisión ante el 
órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días 
hábiles.
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Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en 
el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas 
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando  se  produzca  desistimiento  antes  de  la  iniciación  del  suministro  o  la 
suspensión  de  la  iniciación  del  suministro  por  causa  imputable  a  la  Universidad  de 
Granada por plazo superior a cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, 
por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación 
del acuerdo marco, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o 
la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses el  contratista tendrá 
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 
acuerdo marco de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, 
IVA excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la 
diferencia  entre  los  reflejados  en  el  acuerdo  marco  primitivo  y  sus  modificaciones 
aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran realizado.

IV Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos.  

53 Prerrogativas de la administración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 
2017,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de  interés  público,  declarar  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la 
ejecución del acuerdo marco, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las 
prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista.

No obstante  lo  anterior,  será  preceptivo  el  dictamen del  Consejo Consultivo  de 
Andalucía en los casos de:
a)  Interpretación,  nulidad  y  resolución,  cuando  se  formule  oposición  por  parte  del 
contratista.
b) Modificaciones del acuerdo marco o contratos basados, cuando no estuvieran previstas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del acuerdo marco, IVA excluido.
c)  Reclamaciones dirigidas  a la  Administración con fundamento en la  responsabilidad 
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones 
reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.

Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del acuerdo marco, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo 
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
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54 Jurisdicción competente.

Las  cuestiones  litigiosas  relativas  a  la  preparación,  adjudicación,  efectos, 
cumplimiento y extinción de los acuerdos marco administrativos así como de los contratos 
basados serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Serán competencia también del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las 
cuestiones relativas a los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 
órganos administrativos de resolución de los recursos especial en materia de contratación 
previstos en el artículo 44 de la LCSP 2017, y  a las cuestiones que se susciten en relación 
con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se 
refiere el artículo 23 de la LCSP 2017.

55 Recurso especial en materia de contratación. 

Con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, podrá 
interponerse el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la 
LCSP 2017, conforme a los plazos, requisitos y efectos señalados en los artículos 44 a 60 
de la LCSP 2017. No procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios 
contra las actuaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 44 de LCSP , que son 
objeto de recurso especial en materia de contratación. Contra la resolución del recurso 
especial  solo cabra la  interposición de recurso-contencioso administrativo conforme lo 
dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su 
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa 

Se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgados  de  lo 
Contencioso-administrativo de Granada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra los actos del 
procedimiento que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP. No 
obstante, el interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el Órgano de 
Contratación  en  cuyo  caso  no  cabrá  interponer  el  recurso  contencioso-administrativo 
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición,  de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime procedente.
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